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Ogłoszenie nr 2026-106910-269332

Budowa sieci wodociągowych na terenie miasta Świecie.

Lista opublikowanych pytań i odpowiedzi
Liczba wyników: 21

Pytanie numer 1, data wysłania 2026-03-18 11:20:46, data opublikowania 2026-03-19

w związku z postępowaniem zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SWZ w zakresie warunku 
dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy, tj. obowiązku posiadania ubezpieczenia OC 
na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 000 000 zł.
W naszej ocenie taki wymóg może stanowić nieproporcjonalne i nieuzasadnione obciążenie finansowe, 
ograniczające konkurencję, zwłaszcza dla mniejszych wykonawców.
Czy Zamawiający uzna za spełnienie powyższego warunku sytuację, w której Wykonawca na dzień 
składania ofert posiada polisę OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 5 000 000 zł, natomiast 
w przypadku wyboru jego oferty zobowiąże się do podwyższenia (doubezpieczenia) sumy gwarancyjnej do 
wymaganej wysokości 10 000 000 zł przed podpisaniem umowy? Wykonawca składając ofertę dodatkowo 
złoży oświadczenie o jego zobowiązaniu do podwyższenia sumy gwarancyjnej i dostarczenia polisy na 
wymaganą sumę przed podpisaniem umowy. 
W naszej ocenie takie rozwiązanie nie wpływa negatywnie na bezpieczeństwo realizacji zamówienia, 
a jednocześnie pozwala uniknąć ponoszenia przez wykonawców istotnych kosztów związanych z 
utrzymywaniem wysokich sum gwarancyjnych bez pewności uzyskania zamówienia.
Uprzejmie prosimy o jasne stanowisko Zamawiającego w tej kwestii. W naszej ocenie, niewskazanie 
możliwości takiego rozwiązania mogłoby zostać uznane za naruszenie zasady proporcjonalności 
warunków udziału w postępowaniu oraz prowadzić do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji, co stoi 
w sprzeczności z przepisami ustawy PZP.

Udzielono odpowiedzi

Wymóg posiadania przez wykonawcę, najpóźniej przed zawarciem umowy, ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej w wysokości 10 000 000 zł jest uzasadniony skalą, wartością oraz 
charakterem planowanej inwestycji budowlanej. Realizacja zamówienia obejmuje roboty o znacznej 
wartości i stopniu organizacyjnej oraz technicznej złożoności, co wiąże się z podwyższonym ryzykiem 
powstania szkód osobowych, rzeczowych i majątkowych, zarówno po stronie zamawiającego, jak i osób 
trzecich. Wymóg ten służy zabezpieczeniu interesów zamawiającego oraz zapewnieniu, że wykonawca 
będzie dysponował realnym instrumentem pokrycia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją 
robót. Ustalona wysokość sumy gwarancyjnej pozostaje proporcjonalna do wartości zamówienia i nie 
przekracza poziomu, który należałoby uznać za nadmierny lub nieuzasadniony w świetle przedmiotu 
zamówienia.
Koszt uzyskania ochrony ubezpieczeniowej na poziomie 10 000 000 zł stanowi znikomy ułamek 
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wartości zamówienia. Tym samym wymóg ten nie stanowi bariery finansowej uniemożliwiającej 
złożenie oferty, a zapewnia realne bezpieczeństwo finansowe projektu.
Jednocześnie Zamawiający uwzględnia propozycje oferenta i wskazuje, że w ZO oraz załączniku numer 
1 do ZO - tj. Formularzu Ofertowym zmienia postanowienia, dostosowując je do wymogu posiadania 
ubezpieczenia od odpowiedzialności OC w wysokości 10 mln zł przed zawarciem umowy, wraz z 
rygorem, że w razie nie doręczenia odpowiedniej polisy przed zawarciem umowy ZWIK Świecie ma 
prawo zawrzeć umowę z oferentem uplasowanym na pozycji numer 2, a jego Wadium przepada. 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed zawarciem umowy 
przedłożyć dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 
10 000 000 zł. Wymóg ten jest uzasadniony skalą i charakterem inwestycji oraz ryzykiem powstania 
szkód osobowych, rzeczowych i majątkowych związanych z realizacją robót budowlanych.

Pytanie numer 2, data wysłania 2026-03-19 12:27:21, data opublikowania 2026-03-19

Witam 
Prosimy o ponowne  umieszczenie dokumentacji projektowej na stronie lub innym serwerze , ponieważ jest 
problem z pobraniem( wyskakuję błąd)

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający przekazuje link do dokumentacji projektowej w chmurze microsoft:

https://1drv.ms/u/c/3d86f7145b3eedd0/IQB00AGEFaHZQ6XV8_8uygyHAZNeOOF6rZrJ93BLZIj-
cMus?e=UpCugi--

Pytanie numer 3, data wysłania 2026-03-19 14:19:07, data opublikowania 2026-03-19

Witam
Poproszę o udostępnienie dokumentacji w inny sposób niż przez link do dokumentacji który znajduje się w 
rozdziale IV pkt. 3.2 zapytania ofertowego.
Przez ten link strona się nie chce otworzyć lub jak się otworzy to zrywa połączenie (sciąganie plików) po 60% 
pobranych plików. Problem się powtarza na kilku komputerach i różnych dostępnych sieci internetowych i 
o różnych godzinach.

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający przekazuje link do dokumentacji projektowej w chmurze microsoft:
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https://1drv.ms/u/c/3d86f7145b3eedd0/IQB00AGEFaHZQ6XV8_8uygyHAZNeOOF6rZrJ93BLZIj-
cMus?e=UpCugi--

Pytanie numer 4, data wysłania 2026-03-20 13:12:31, data opublikowania 2026-03-23

1.�W zapytaniu ofertowym dział XII pkt.1 ppkt c i j zgodnie z zapisami Wykonawca ma załączyć do oferty 
Załącznik nr 9, który jest jednocześnie „oświadczeniem o spełnieniu warunków sytuacji ekonomicznej” jak 
i „wykazem cen”. Prosimy o wyjaśnienie.

2.�Uprzejmie zwracamy uwagę na duplikację treści w zapytaniu ofertowym dział X pkt. 1 ppkt a, b i j.  

Załącznik nr 2 zawiera informacje zamieszczone w Załączniku nr 5. Natomiast oświadczenie o braku 
podstaw do wykluczenia na podstawie Części VIII ust.1, które powinno być w Załączniku 2a ( którego nie 
ma) jest już zamieszczone w Załączniku nr 2. Reasumując Załącznik 2 zawiera wszystkie oświadczenia 
wymagane w ppkt a,b i j. 
W celu zachowania przejrzystości wymaganych dokumentów sugeruję usunięcie ppkt a i j 
 z zapytania ofertowego. 

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający wykreśla w zapytaniu ofertowym pkt. 1c w dziale XII. Jednocześnie informując, iż 
załącznik nr 9 stanowiący Wykaz Cen został prawidłowo załączony do zapytania. 
W dziale X Zapytania ofertowego Zamawiający wykreśla pkt. 1a). 

Pytanie numer 5, data wysłania 2026-03-25 10:30:50

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści warunku dotyczącego sytuacji finansowej 
Wykonawcy, tj.:„posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000 
zł”.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość spełnienia powyższego warunku poprzez łączne wykazanie:
posiadanych środków finansowych na rachunku bankowym oraz zdolności kredytowej,
których suma wynosi co najmniej 5 000 000 zł?
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy takie łączne spełnienie warunku będzie uznane za prawidłowe.
W ocenie Wykonawcy dopuszczenie możliwości łącznego wykazania środków finansowych oraz zdolności 
kredytowej jest rozwiązaniem racjonalnym oraz zgodnym z celem weryfikacji sytuacji ekonomicznej 
wykonawców.
Należy wskazać, iż w przypadku realizacji zamówienia przewidującego rozliczenia częściowe (fakturowanie 
etapowe), finansowanie realizacji zamówienia odbywa się w sposób ciągły, przy wykorzystaniu zarówno 
środków własnych, jak i zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak kredyt lub linia kredytowa.
Możliwość łączenia środków finansowych oraz zdolności kredytowej:
zapewnia realną zdolność Wykonawcy do zachowania płynności finansowej w trakcie realizacji zamówienia, 
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odzwierciedla rzeczywisty model finansowania kontraktów gospodarczych,
stanowi zabezpieczenie interesu Zamawiającego poprzez ograniczenie ryzyka przerwania realizacji 
zamówienia z przyczyn finansowych, jednocześnie zabezpiecza Wykonawcę, umożliwiając elastyczne 
zarządzanie środkami finansowymi w toku realizacji umowy.

W konsekwencji  łączenie wykazania środków finansowych i zdolności kredytowej  łącznie w pełni realizuje 
cel warunku udziału w postępowaniu, jakim jest potwierdzenie zdolności Wykonawcy do należytego 
wykonania zamówienia.

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający potwierdza, że dopuszcza możliwość spełnienia warunku udziału w postępowaniu 
dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej poprzez łączne wykazanie posiadanych środków 
finansowych na rachunku bankowym oraz zdolności kredytowej, których suma wynosi co najmniej 5 
000 000 zł.
Dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia tego warunku (np. informacja banku lub spółdzielczej 
kasy oszczędnościowo-kredytowej) muszą potwierdzać te wartości w okresie nie wcześniejszym niż 3 
miesiące przed ich złożeniem.

Pytanie numer 6, data wysłania 2026-03-26 12:08:18, data opublikowania 2026-03-30

W związku z zamiarem udziału w powyższym postępowaniu Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie 
odpowiedzi na poniższe pytania:
1.�Czy Zamawiający potwierdza, że zakres wszystkich etapów (2.1–2.12) należy zrealizować w ramach 
jednej umowy ryczałtowej? 
2.�Czy istnieją aktualizacje dokumentacji projektowej (po wydaniu pozwoleń na budowę), które nie zostały 
załączone do ZO? 
3.�Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiary mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie będą podstawą 
roszczeń? 
4.�Czy możliwe jest prowadzenie robót równolegle na wielu odcinkach? 
5.�Czy wszystkie kolizje z istniejącą infrastrukturą zostały zinwentaryzowane? 
6.�Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z gestorami sieci? 
7.�Kto ponosi koszt i ryzyko ewentualnych przebudów niezinwentaryzowanych sieci? 
8.�Czy Zamawiający zapewnia nadzór gestorów w trakcie robót? 
9.�Czy możliwe jest wydłużenie terminu w przypadku: 
a.�warunków pogodowych, 
b.�kolizji niezinwentaryzowanych, 
c.�opóźnień administracyjnych? 
10.�Czy wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy bez możliwości waloryzacji? 

Udzielono odpowiedzi
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1. Czy Zamawiający potwierdza, że zakres wszystkich etapów (2.1–2.12) należy zrealizować w ramach 
jednej umowy ryczałtowej? 
Odp.: Zamawiający potwierdza.

2. Czy istnieją aktualizacje dokumentacji projektowej (po wydaniu pozwoleń na budowę), które nie 
zostały załączone do ZO? 
Odp.: zadanie powinno być zrealizowane na podstawie przekazanej dokumentacji.

3. Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiary mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie będą 
podstawą roszczeń? 
Odp.: Zamawiający potwierdza, że przedmiary mają wyłącznie charakter pomocniczy.

4. Czy możliwe jest prowadzenie robót równolegle na wielu odcinkach? 
Odp.: tak, po uzgodnieniu harmonogramu z Zamawiającym i Nadzorem Inwestorskim.

5. Czy wszystkie kolizje z istniejącą infrastrukturą zostały zinwentaryzowane? 
Odp.: tak.

6. Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z gestorami sieci? 
Odp.: Zamawiający posiada pozwolenia na budowę, które są nadrzędnymi decyzjami w stosunku do 
uzgodnień z gestorami sieci.

7. Kto ponosi koszt i ryzyko ewentualnych przebudów niezinwentaryzowanych sieci? 
Odp.: Umowa przewiduje roboty zamienne/dodatkowe -§3. ust. 4.

8. Czy Zamawiający zapewnia nadzór gestorów w trakcie robót? 
Odp.: nadzór gestorów w trakcie budowy leży po stronie wykonawcy robót.

9. Czy możliwe jest wydłużenie terminu w przypadku: 
a. warunków pogodowych, 
b. kolizji niezinwentaryzowanych, 
c. opóźnień administracyjnych? 
Odp.: zgodnie z zapisami w umowie - §18 ust. 1.

10. Czy wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy bez możliwości waloryzacji?
Odp.: zgodnie z zapisami w umowie – §18 ust. 4.

Pytanie numer 7, data wysłania 2026-03-27 08:18:47, data opublikowania 2026-03-30
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Pytanie nr 1
Proszę o podanie na jaki SDR mają mieć  rury do przewiertów sterowanych, gdyż są rozbieżności między 
zapisami w poszczególnych projektach.
W Projekcie Budowlanym i technicznym  dla zadania : „Rozbudowa magistralnej sieci wodociągowej w ulicy 
Wojska Polskiego w Świeciu, na odcinku od stacji wodociągowej w Morsku do rejonu skrzyżowania z ul. 
M.C. Skłodowskiej – Etap III” jest zapis:
„Do budowy sieci wodociągowej układanej metodą przewiertów poziomych, należy stosować rury SDR17, w 
rurach osłonowych stalowych – przy przejściach poprzecznych pod nawierzchniami utwardzonymi (zgodnie 
z decyzjami zarządców dróg), bądź SDR17 RC, dla przewodów wykonywanych przewiertem sterowanym 
(bez rur osłonowych)”,

 Projekcie Budowlanym i Technicznym  dla zadania: „rozbudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Generała 
Józefa Hallera w Świeciu”  jest zapis:

„Projektowane przewody wykonać należy z rur wodociągowych PE-100:
• technologia bezwykopowa (przewiert sterowany); klasy RC o SDR11”

Projekcie Budowlanym i Technicznym  dla zadania:  „Rozbudowa magistralnej sieci wodociągowej w ulicy 
Wojska Polskiego w Świeciu, na odcinku od stacji wodociągowej w Morsku do rejonu skrzyżowania z ul. 
M.C. Skłodowskiej – Etap IIA” jest zapis:

„Do budowy sieci wodociągowej układanej metodą przewiertów poziomych, należy stosować rury SDR17, w 
rurach osłonowych stalowych – przy przejściach poprzecznych pod nawierzchniami utwardzonymi (zgodnie 
z decyzjami zarządców dróg), bądź SDR11 RC, dla przewodów wykonywanych przewiertem sterowanym 
(bez rur osłonowych). Do budowy sieci wodociągowej, układanej w technologii przewiertu sterowanego, 
należy stosować rury warstwowe, SDR17 PN 10, lub SDR11 PN 16, typu RC, z fabrycznie umieszczonym 
drutem sygnalizacyjnym z miedzi o przekroju 1,5 mm2.”

Pytanie nr 2

Proszę o podanie na jakie ciśnienie  nominalne projektowane są zasuwy, przepływomierze i kształtki 
kołnierzowe,  PN10 czy PN16 ?

Udzielono odpowiedzi

Odpowiedź na pytanie nr 1: Sieć wodociągową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Odpowiedź na pytanie nr 2: Cała armatura kontrolno–pomiarowa i odcinająca powinna przenosić 
ciśnienie PN 10.
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Pytanie numer 8, data wysłania 2026-03-27 08:19:15, data opublikowania 2026-03-30

Pytanie nr 3

Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń obcych ?

Pytanie nr 4

Proszę o podanie w jaki sposób mają być unieczyynnione odłączone odcinki sieci wodociągowej ?

Pytanie nr 5

W decyzji GDDKiA nr O/BY.Z-3.4341.313.3.2022.AE w pkt. 2 jest zapis, że „ sieć wodociągową w pasie 
drogowym wykonać metodą przewiertu sterowanego, z wyjątkiem załamań trasy, w rurze ochronnej na 
całej długości/szerokości pasa drogowego”, natomiast w projekcie rury osłonowe uwzględnione są tylko 
przy przejściu pod nawierzchniami, a pozostałe odcinki  w obrębie dz. nr 5195, 5137, 5162, 5164, 5170, 
5174  zaprojektowane są bez rury osłonowej. 
Czy zamawiający posiada inną decyzje z odstępstwem od tego zapisu, czy też należy uwzględnić w wycenie 
rury osłonowe zgodnie z zapisami GDDKiA ?

Udzielono odpowiedzi

Odpowiedź na pyt. nr 3
Za zajęcie pasa drogowego opłatę ponosi wykonawca, natomiast za wbudowanie urządzeń – 
Zamawiający.

Odpowiedź na pyt. nr 4
Poprzez montaż (na wyłączanym wodociągu) zaślepki zakończonej kołnierzem.

Odpowiedź na pyt. nr 5
Zamawiający nie posiada innych decyzji wydanych przez GDDKiA. 

Pytanie numer 9, data wysłania 2026-03-27 12:32:12, data opublikowania 2026-03-30

Proszę o podanie na jaki SDR mają mieć  rury do przewiertów sterowanych, gdyż są rozbieżności między 
zapisami w poszczególnych projektach.
W Projekcie Budowlanym i technicznym  dla zadania : „Rozbudowa magistralnej sieci wodociągowej w ulicy 
Wojska Polskiego w Świeciu, na odcinku od stacji wodociągowej w Morsku do rejonu skrzyżowania z ul. 
M.C. Skłodowskiej – Etap III” jest zapis:
„Do budowy sieci wodociągowej układanej metodą przewiertów poziomych, należy stosować rury SDR17, w 
rurach osłonowych stalowych – przy przejściach poprzecznych pod nawierzchniami utwardzonymi (zgodnie 
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z decyzjami zarządców dróg), bądź SDR17 RC, dla przewodów wykonywanych przewiertem sterowanym 
(bez rur osłonowych)”,

 Projekcie Budowlanym i Technicznym  dla zadania: „rozbudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Generała 
Józefa Hallera w Świeciu”  jest zapis:

„Projektowane przewody wykonać należy z rur wodociągowych PE-100:
• technologia bezwykopowa (przewiert sterowany); klasy RC o SDR11”

Projekcie Budowlanym i Technicznym  dla zadania:  „Rozbudowa magistralnej sieci wodociągowej w ulicy 
Wojska Polskiego w Świeciu, na odcinku od stacji wodociągowej w Morsku do rejonu skrzyżowania z ul. 
M.C. Skłodowskiej – Etap IIA” jest zapis:

„Do budowy sieci wodociągowej układanej metodą przewiertów poziomych, należy stosować rury SDR17, w 
rurach osłonowych stalowych – przy przejściach poprzecznych pod nawierzchniami utwardzonymi (zgodnie 
z decyzjami zarządców dróg), bądź SDR11 RC, dla przewodów wykonywanych przewiertem sterowanym 
(bez rur osłonowych). Do budowy sieci wodociągowej, układanej w technologii przewiertu sterowanego, 
należy stosować rury warstwowe, SDR17 PN 10, lub SDR11 PN 16, typu RC, z fabrycznie umieszczonym 
drutem sygnalizacyjnym z miedzi o przekroju 1,5 mm2.”

Udzielono odpowiedzi

Sieć wodociągową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie numer 10, data wysłania 2026-03-27 12:32:33, data opublikowania 2026-03-30

Proszę o podanie na jakie ciśnienie  nominalne projektowane są zasuwy, przepływomierze i kształtki 
kołnierzowe,  PN10 czy PN16 ?

Udzielono odpowiedzi

Cała armatura kontrolno–pomiarowa i odcinająca powinna przenosić ciśnienie PN 10.

Pytanie numer 11, data wysłania 2026-03-27 12:32:47, data opublikowania 2026-03-30

Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń obcych ?

Udzielono odpowiedzi
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Za zajęcie pasa drogowego opłatę ponosi wykonawca, natomiast za wbudowanie urządzeń – 
Zamawiający.

Pytanie numer 12, data wysłania 2026-03-27 12:33:06, data opublikowania 2026-03-30

Proszę o podanie w jaki sposób mają być unieczynnione odłączone odcinki sieci wodociągowej ?

Udzielono odpowiedzi

Poprzez montaż (na wyłączanym wodociągu) zaślepki zakończonej kołnierzem.

Pytanie numer 13, data wysłania 2026-03-27 12:33:22, data opublikowania 2026-03-30

W decyzji GDDKiA nr O/BY.Z-3.4341.313.3.2022.AE w pkt. 2 jest zapis, że „ sieć wodociągową w pasie 
drogowym wykonać metodą przewiertu sterowanego, z wyjątkiem załamań trasy, w rurze ochronnej na 
całej długości/szerokości pasa drogowego”, natomiast w projekcie rury osłonowe uwzględnione są tylko 
przy przejściu pod nawierzchniami, a pozostałe odcinki  w obrębie dz. nr 5195, 5137, 5162, 5164, 5170, 
5174  zaprojektowane są bez rury osłonowej. 
Czy zamawiający posiada inną decyzje z odstępstwem od tego zapisu, czy też należy uwzględnić w wycenie 
rury osłonowe zgodnie z zapisami GDDKiA 

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający nie posiada innych decyzji wydanych przez GDDKiA.

Pytanie numer 14, data wysłania 2026-03-30 14:02:44

Dzień dobry, 

W związku z prowadzonym niniejszym postępowaniem proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe 
pytania:
1. Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z Zarządcami dróg miejskich, gminnych, wojewódzkich, 
na których prowadzona będzie inwestycja? Czy uzgodnienia te są aktualne? 

2. Z uwagi na fakt, że przedmiar robót jest pomocniczy. Prosimy o przesłanie zestawienia rodzaju dróg 
miejskich, gminnych, wojewódzkich dla poszczególnych zadań na których prowadzone będą inwestycje. 
Zestawienie powinno zawierać także rodzaj nawierzchni jaka jest oraz jaka ma być wykonana w ramach 
inwestycji. Rodzaj nawierzchni powinien zawierać grubość oraz szerokość nawierzchni obecnie oraz 
docelowo wykonane przez Wykonawcę. Powyższe dane są bardzo ważne do prawidłowego oszacowania 
kosztów związanych z demontażem i odtworzeniem nawierzchni. Inwestycja obejmuje wykonanie ok. 15 
km sieci za tym koszt rozebrania  i odtworzenia nawierzchni jest kluczowy w określeniu ceny oferenta. 
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Zestawienie, które prześle Zamawiający pozwoli wszystkim oferentom przyjąć ten sam zakres zamówienia 
w tym zakresie. 
3. Czy koszt zajęcia pasa drogowego będą pobierane na czas prowadzenia robót w ramach tej inwestycji. 
Jeśli tak prosimy o podanie cen jednostkowych za zajęcie pasa drogowego dla poszczególnych rodzajów 
dróg. Czy koszt ten powinien zostać uwzględniony w osobnych pozycjach kosztorysu jaki należy przedłożyć 
Zamawiającemu po podpisaniu umowy, czy koszt ten ma zostać uwzględniony np. w kosztach ogólnych?

Udzielono odpowiedzi

1. Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z Zarządcami dróg miejskich, gminnych, 
wojewódzkich, na których prowadzona będzie inwestycja? Czy uzgodnienia te są aktualne? 

Odp.: Zamawiający posiada pozwolenia na budowę, które są nadrzędnymi decyzjami w stosunku do 
uzgodnień.

2. Z uwagi na fakt, że przedmiar robót jest pomocniczy. Prosimy o przesłanie zestawienia rodzaju 
dróg miejskich, gminnych, wojewódzkich dla poszczególnych zadań na których prowadzone będą 
inwestycje. Zestawienie powinno zawierać także rodzaj nawierzchni jaka jest oraz jaka ma być 
wykonana w ramach inwestycji. Rodzaj nawierzchni powinien zawierać grubość oraz szerokość 
nawierzchni obecnie oraz docelowo wykonane przez Wykonawcę. Powyższe dane są bardzo ważne 
do prawidłowego oszacowania kosztów związanych z demontażem i odtworzeniem nawierzchni. 
Inwestycja obejmuje wykonanie ok. 15 km sieci za tym koszt rozebrania  i odtworzenia nawierzchni 
jest kluczowy w określeniu ceny oferenta. Zestawienie, które prześle Zamawiający pozwoli wszystkim 
oferentom przyjąć ten sam zakres zamówienia w tym zakresie. 

Odp.: Zamawiający informuje, że wszelkie dostępne dane, w tym uzgodnienia z zarządcami dróg oraz 
wykaz właścicieli działek, są zawarte w dokumentacji przetargowej. 

3. Czy koszt zajęcia pasa drogowego będą pobierane na czas prowadzenia robót w ramach 
tej inwestycji. Jeśli tak prosimy o podanie cen jednostkowych za zajęcie pasa drogowego dla 
poszczególnych rodzajów dróg. Czy koszt ten powinien zostać uwzględniony w osobnych pozycjach 
kosztorysu jaki należy przedłożyć Zamawiającemu po podpisaniu umowy, czy koszt ten ma zostać 
uwzględniony np. w kosztach ogólnych?

Odp.: Zamawiający informuje, że opłaty za zajęcie pasa drogowego leżeć będą po stronie wykonawcy. 
Ceny za zajęcie pasa dla poszczególnego rodzaju dróg naliczane będą na podstawie złożonego 
wniosku. Koszt należy ująć w kosztach ogólnych. 



Wygenerowano: 2026-04-01 11:08 Strona 11 / 20

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Pytanie numer 15, data wysłania 2026-03-31 09:12:12

1. Poprosimy o podanie sposobu przepięcia istniejących przyłączy wodociągowych do budynków i 
załączenie schematu ich montażu.
2. Czy zamawiający zapewnia nadzór autorski nad dokumentacją wykonawczą?
3. Czy Zamawiający przewiduje wycinkę drzew (poza tą zapisaną w dokumentacji), jeżeli tak to kto ponosi 
koszty takiej wycinki?
4. Poproszę o udzielenie odpowiedzi w jaki sposób odtworzyć nawierzchnię w ulicach Mickiewicza, 
Gimnazjalnej, Klasztornej, 10 Lutego i św. Wincentego (w części tych ulic pod warstwą asfaltu znajduje się 
bruk - czy należy bruk odtworzyć)?
5. Czyją własnością zostanie zdemontowany bruk z ulic?
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaślepienie unieczynnionych wodociągów np. korkiem betonowym lub 
korkiem z nasuwką?
7. Poprosimy o uszczegółowienie czy Zamawiający będzie wymagał odtworzenia nawierzchni na całej 
szerokości jezdni czy jednego pasa ruchu? 
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odtworzenia nawierzchni po śladzie wykopu a tylko warstwę ścieralną 
na szerokości pasa ruchu? 

Udzielono odpowiedzi

1. Poprosimy o podanie sposobu przepięcia istniejących przyłączy wodociągowych do budynków i 
załączenie schematu ich montażu.

Odp.: Przepięcia istniejących przyłączy należy wykonać zgodnie z projektem.

2. Czy zamawiający zapewnia nadzór autorski nad dokumentacją wykonawczą?

Odp.: Tak.

3. Czy Zamawiający przewiduje wycinkę drzew (poza tą zapisaną w dokumentacji), jeżeli tak to kto 
ponosi koszty takiej wycinki?

Odp.: Wycinka drzew leży po stronie Zamawiającego.

4. Poproszę o udzielenie odpowiedzi w jaki sposób odtworzyć nawierzchnię w ulicach Mickiewicza, 
Gimnazjalnej, Klasztornej, 10 Lutego i św. Wincentego (w części tych ulic pod warstwą asfaltu znajduje 
się bruk - czy należy bruk odtworzyć)?

Odp.: Zgodnie z decyzją Zarządcy Drogi stanowiącej załącznik do dokumentacji projektowej.

5. Czyją własnością zostanie zdemontowany bruk z ulic?
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Odp.: Bruk stanowi własność Zarządcy Drogi.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaślepienie unieczynnionych wodociągów np. korkiem betonowym 
lub korkiem z nasuwką?

Odp.: Tak jak w odpowiedzi na pytanie nr 12.

7. Poprosimy o uszczegółowienie czy Zamawiający będzie wymagał odtworzenia nawierzchni na całej 
szerokości jezdni czy jednego pasa ruchu? 

Odp.: Zgodnie z decyzją Zarządcy Drogi stanowiącej załącznik do dokumentacji projektowej.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odtworzenia nawierzchni po śladzie wykopu a tylko warstwę 
ścieralną na szerokości pasa ruchu? 

Odp.: Zgodnie z decyzją Zarządcy Drogi stanowiącej załącznik do dokumentacji projektowej.

Pytanie numer 16, data wysłania 2026-03-31 09:24:07

Dzień dobry, 
Proszę o wyjaśnienie czy wizja lokalna jest obowiązkowa? 
W rozdziale IV pkt 3 ppkt e) Zamawiający informuje, iż wizja lokalna nie jest obligatoryjna. Jednakże 
po stronie Oferenta jest dokonanie odpowiedniego zbadania przedmiotu zamówienia, tak aby wszystkie 
okoliczności techniczne organizacyjne i inne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zostały ujęte 
w ofercie. Szczegóły organizacyjne wizji zostały określone w rozdz. XVI. Wizja lokalna ZO. (nie ma takiego 
rozdziału)
Natomiast w  rozdziale XVI. Pozostałe informacje ważne dla wykonawców 
w pkt 12 ppkt b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, jeżeli jest ona  złożona bez 
odbycia wizji lokalnej.

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający skorygował zapisy ZO w rozdz. IV  pkt. 3 ppkt. 3.
W nawiązaniu do powyższej odpowiedzi Zamawiający załącza zaktualizowane ZO.

Pytanie numer 17, data wysłania 2026-03-31 11:17:22

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby osoba, która będzie pełniła funkcję  Kierownika Budowy 
posiadała doświadczenie jako kierownik robót instalacyjnych czy jako Kierownik Budowy ?
W rozdziale VII zapytania ofertowego Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobą, 
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która będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy, a która musi posiadać minimum 5 lat doświadczenia 
zawodowego, licząc od daty uzyskania uprawnień, uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
– bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 – Prawo budowlane lub równoważne 
odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w tym doświadczenie jako kierownik robót instalacyjnych 
przy co najmniej jednej zakończonej robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub 
rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnych o wartości brutto nie mniejszej niż 4 000 000,00 PLN.
Natomiast w rozdziale IX kryteria oceny ofert (...) Zamawiający określa, że punktacja za dodatkowe 
doświadczenie Kierownika Budowy przyznawana będzie za pełnienie funkcji Kierownika Budowy.

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający zmienił zapisy w ZO w rozdz. VII w pkt b) i w pkt. C) oraz w rozdz. IX pkt b) a także w 
załączniku nr 1 do ZO (wzór formularza oferty).
W nawiązaniu do powyższej odpowiedzi Zamawiający załącza zaktualizowane ZO i FORMULARZ 
OFERTOWY - zał. nr 1 .

Pytanie numer 18, data wysłania 2026-03-31 12:28:32

1.�Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem jeśli tak to po czyjej 
stronie leży usunięcie kolidujących drzew i w jakiej ilości oraz kto będzie ponosił opłaty administracyjne z 
tego tytułu?
2.�Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego? Jeśli tak to prosimy o podanie 
stawek.
3.�Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie?
4.�Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują 
ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają 
Wykonawcy. 
5.�Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje projektową i 
techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan 
faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla 
oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
6.�W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej czy 
powiatowej?
7.�Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele 
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budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym 
zakresie nie obciążają Wykonawcy?

Udzielono odpowiedzi

1.�Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem jeśli tak to po czyjej 
stronie leży usunięcie kolidujących drzew i w jakiej ilości oraz kto będzie ponosił opłaty administracyjne 
z tego tytułu?

Odp.: Jak na pytanie 15 pkt. 3.

2.�Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego? Jeśli tak to prosimy o 
podanie stawek.

Odp.: Za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z decyzja zarządcy drogi, opłatę ponosi Wykonawca.

3.�Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie?

Odp.: umocnienia wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową.

4.�Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują 
ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają 
Wykonawcy. 

Odp.: Odpowiedź jak na pytanie 6 pkt.6

5.�Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje projektową i 
techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan 
faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych 
dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

6.�W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej czy 
powiatowej?

Odp.: Trasa niniejszej inwestycji przebiega w drogach gminnych, powiatowych i krajowych.

7.�Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki 
w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy?
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Odp.: Zamawiający posiada decyzje o pozwoleniu na budowę, a więc przysługuje mu prawo do 
dysponowania terenem budowy.

Pytanie numer 19, data wysłania 2026-03-31 12:28:58

8.�Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w 
dokumentacji załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, 
iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez 
Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie 
ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od 
wskazanych w dokumentacji warunków gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych  urządzeń podziemnych itp., oraz że w przypadku 
konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę , iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony umówiły 
się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, 
chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.”, to jednak 
należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie 
rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania  na podstawie 
dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów 
robót, których wykonanie okazało się konieczne  w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek 
zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia 
o roboty nieprzewidziane  w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie 
ofertowania były by sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art.58 § 1K.C, jako wykraczające 
poza określenie przedmiotu zamówienia w SWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie 
stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.

Udzielono odpowiedzi

Odp.: Zadanie będzie realizowane zgodnie z zapisami umowy -§3. ust. 4.

Pytanie numer 20, data wysłania 2026-03-31 12:29:51

9.�Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 
zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu 
wydłużeniu.
10.��Czy Wykonawca w swoim zakresie będzie miał odtworzenie pasa drogowego na całej szerokości czy 
jedynie w śladzie wykopu?
11.�Czy Zamawiający posiada szczegółowe warunki odtworzenia dla dróg gminnych, powiatowych, 
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wojewódzkich i prywatnych ? 
12.�Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów?
Jeśli tak to w jakiej ilości i technologii?
13.�Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej ilości?
14.�Prosimy o udzielenie informacji jaką kwotę Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszej inwestycji 
jako udział własny, a jaka kwota pochodzi z dofinansowania?
15.�Prosimy o podanie szczegółowych warunków odtworzenia istniejącej nawierzchni po 
przeprowadzonych pracach.
16.�Czy wykonawca robót ma skalkulować w swojej ofercie opracowanie tymczasowego projektu 
organizacji ruchu?
17.�Prosimy o potwierdzenie, że przyłącza wodociągowe należy zakończyć zaślepką bez wykonywania 
przełączeń istniejących instalacji.
18.�Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej opinii geotechnicznej obejmującej zakres sieci 
wodociągowej ? Jeśli tak to prosimy o jej zamieszczenie na stronie postępowania.
19.�Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową z 
zastosowaniem rur PE100RC dwuwarstwowych SDR17 PN10? Jeśli tak to czy Wykonawca będzie 
zobligowany do odtworzenia nawierzchni utwardzonej jedynie w miejscu wykonywania komór wiertniczych 
czy na całej szerokości drogi/ chodnika?
20.�Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej lub archeologicznej ? Jeżeli tak 
to po czyjej stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru?

Udzielono odpowiedzi

9.�Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 
zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu 
wydłużeniu.

Odp.: Zadanie będzie realizowane zgodnie z zapisami umowy - § 3. ust. 4 oraz § 18 ust. 1.

10.��Czy Wykonawca w swoim zakresie będzie miał odtworzenie pasa drogowego na całej szerokości 
czy jedynie w śladzie wykopu?

Odp.: Odtworzenie nawierzchni należy wykonać zgodnie z decyzją zarządcy drogi stanowiącej załącznik 
do dokumentacji projektowej.

11.�Czy Zamawiający posiada szczegółowe warunki odtworzenia dla dróg gminnych, powiatowych, 
wojewódzkich i prywatnych ? 

Odp.: Odtworzenie nawierzchni należy wykonać zgodnie z decyzją zarządcy drogi stanowiącej załącznik 
do dokumentacji projektowej.
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12.�Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów?
Jeśli tak to w jakiej ilości i technologii?

Odp.: Ewentualne odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

13.�Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej ilości?

Odp.: Ewentualną wymianę gruntu należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową.

14.�Prosimy o udzielenie informacji jaką kwotę Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszej 
inwestycji jako udział własny, a jaka kwota pochodzi z dofinansowania?

Odp.: Informacja może zostać udzielona po otwarciu ofert.

15.�Prosimy o podanie szczegółowych warunków odtworzenia istniejącej nawierzchni po 
przeprowadzonych pracach.

Odp.: Odtworzenie nawierzchni należy wykonać zgodnie z decyzją zarządcy drogi stanowiącej załącznik 
do dokumentacji projektowej.

16.�Czy wykonawca robót ma skalkulować w swojej ofercie opracowanie tymczasowego projektu 
organizacji ruchu?

Odp.: Tak.

17.�Prosimy o potwierdzenie, że przyłącza wodociągowe należy zakończyć zaślepką bez wykonywania 
przełączeń istniejących instalacji.

Odp.: Przepięcia istniejących przyłączy należy wykonać zgodnie z projektem.

18.�Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej opinii geotechnicznej obejmującej zakres sieci 
wodociągowej ? Jeśli tak to prosimy o jej zamieszczenie na stronie postępowania.

Odp.: Dokumentacja geotechniczna jest udostępniona.

19.�Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową z 
zastosowaniem rur PE100RC dwuwarstwowych SDR17 PN10? Jeśli tak to czy Wykonawca będzie 
zobligowany do odtworzenia nawierzchni utwardzonej jedynie w miejscu wykonywania komór 
wiertniczych czy na całej szerokości drogi/ chodnika?
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Odp.: Zadanie należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową i zgodnie z decyzjami zarządcy drogi 
stanowiącymi załączniki do tej dokumentacji.

20.�Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej lub archeologicznej ? Jeżeli 
tak to po czyjej stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru?

Odp.: Zgodnie z zapisami w ZO w rozdz. IV pkt. 2.8. Ponadto Zamawiający informuję, że opłatę za nadzór 
archeologiczny ponosi Wykonawca.

Pytanie numer 21, data wysłania 2026-03-31 12:38:05

21.�Wnosimy o zmianę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej, rozdział VII 
pkt. 1,ppkt. a,  który brzmi:

W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy- w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, 
przebudowie lub rozbudowie sieci wodno- kanalizacyjnej o wartości brutto nie mniejszej niż 6 000 000,00 
PLN każda

     na

W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy- w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, 
przebudowie lub rozbudowie sieci wodno- kanalizacyjnej o wartości brutto nie mniejszej niż 6 000 000,00 
PLN 

lub

W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy- w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, 
przebudowie lub rozbudowie sieci wodno- kanalizacyjnej o wartości brutto nie mniejszej niż 5 000 000,00 
PLN każda

lub

W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy- w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, 
przebudowie lub rozbudowie sieci wodno- kanalizacyjnej lub sieci kanalizacji deszczowej  o wartości brutto 
nie mniejszej niż 6 000 000,00 PLN każda
22.�Prosimy o potwierdzenie, że załączony przedmiar do postępowania przetargowego ma jedynie 
charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy do obliczenia ceny.
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23.�W związku z dużym zakresem przedmiotu zamówienia oraz wydłużonym okresem oczekiwania na 
oferty cenowe i oferty podwykonawców niezbędnych do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia 
zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert  do dnia 20.04.2026 r., co pozwoli 
Wykonawcom na przygotowania rzetelnych i konkurencyjnych ofert.

Udzielono odpowiedzi

21. Wnosimy o zmianę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej, rozdział 
VII pkt. 1,ppkt. a, który brzmi:

W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy- w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, 
przebudowie lub rozbudowie sieci wodno- kanalizacyjnej o wartości brutto nie mniejszej niż 6 000 
000,00 PLN każda
na

W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy- w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, 
przebudowie lub rozbudowie sieci wodno- kanalizacyjnej o wartości brutto nie mniejszej niż 6 000 
000,00 PLN

lub

W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy- w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, 
przebudowie lub rozbudowie sieci wodno- kanalizacyjnej o wartości brutto nie mniejszej niż 5 000 
000,00 PLN każda

lub

W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy- w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, 
przebudowie lub rozbudowie sieci wodno- kanalizacyjnej lub sieci kanalizacji deszczowej o wartości 
brutto nie mniejszej niż 6 000 000,00 PLN każda

Odp.: Zamawiający nie zmieni warunków.

22. Prosimy o potwierdzenie, że załączony przedmiar do postępowania przetargowego ma jedynie 
charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy do obliczenia ceny.

Odp.: Zamawiający potwierdza.
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23. W związku z dużym zakresem przedmiotu zamówienia oraz wydłużonym okresem oczekiwania na 
oferty cenowe i oferty podwykonawców niezbędnych do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia 
zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 20.04.2026 r., co pozwoli 
Wykonawcom na przygotowania rzetelnych i konkurencyjnych ofert.

Odp. Zamawiający zmienia termin składania ofert do dnia 15.04.2026 r.


