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Umowa o roboty budowlane nr ... 
zawarta ... ... 2025 roku w Świeciu pomiędzy: 

ZAMAWIAJĄCYM:   
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świeciu, 
adres: ul. Parkowa 3, 86-100 Świecie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000102352, NIP: 5590004992, REGON: 090522228, kapitał zakładowy: 
37.360.400,70 zł, którą reprezentuje:  
Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu 

a 

WYKONAWCĄ: 
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

[] z siedzibą w [] (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. [], [] (wpisać adres), wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [] – zgodnie z wydrukiem 

z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, NIP [], REGON [], zwaną dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez []1/ 
działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy2,  
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem [], zam. [] PESEL [] prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą [] z siedzibą 

w [] (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. []. (wpisać adres), – zgodnie z wydrukiem z 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP [], REGON [], zwaną/-ym dalej 

„Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez []. działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 
stanowiącego załącznik do niniejszej umowy,     
 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści: 

 
1. Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy dnia 11 września 
2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, dalej: „ustawa PZP”). 

2. Projekt „Budowa Miejskiej Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Świeciu” jest dofinasowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach działania FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa priorytetu 
FENX .01 Wsparcie sektorów energetyka i środowiska z Funduszu Spójności programu Fundusze 
Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. 

 
PRZEDMIOT UMOWY 

§1 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się: 

a. wykonać, zgodnie ze sztuką budowlaną, roboty budowlane składające się przedsięwzięcie 
pn. „Budowa Miejskiej Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Świeciu” a polegające na: 
przeprowadzeniu remontu/modernizacji istniejących obiektów oraz budowie: części 
mechanicznej, biologicznej, osadowej i biogazowej oczyszczalni wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą oraz przewodem ścieków oczyszczonych z wylotem do rzeki Wdy. 

b. zapewnić ciągłości pracy oczyszczalni w zakresie istniejących procesów w trakcie realizacji 

robót budowlanych będących Przedmiotem Umowy; 

                                                           
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
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c. wykonać rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny oczyszczalni po 

zrealizowaniu robót budowlanych wraz ze szkoleniem personelu Zamawiającego; 

d. uzyskać pozwolenie na użytkowanie oczyszczalni po zakończeniu robót budowlanych; 

e. udzielić gwarancji i rękojmi na Przedmiot Umowy oraz zapewnić realizację świadczeń 

wynikających z udzielonej gwarancji oraz rękojmi; 

f. wykonywać wszystkie roboty zgodnie z zasadą DNSH - "Nie Czyń Znaczącej Szkody". 

2. Przedmiot Umowy został szczegółowo określony w: 

a. Umowie; 

b. Specyfikacji Warunków Zamówienia, stanowiącej za łącznik nr 1 do Umowy; 

c. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwanej dalej STWiOR, 

stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy; 

d. Dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy; 

e. Ofercie wykonawcy stanowiącej załącznik nr 4 do Umowy. 

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

4. Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2 do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 

a. Przedstawienie Zamawiającemu, celem zatwierdzenia, w ciągu 14 dni od podpisania 

Umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu Umowy; 

b. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ); 

c. Sporządzenie projektu organizacji robót, zawierającego co najmniej; 

i. organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 

ii. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót i dróg; 

iii. wykaz zespołów roboczych; 

iv. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 

d. Sporządzenie programu zapewnienia jakości (PZJ) zawierającego co najmniej następujące 

elementy: 

i. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań); 

ii. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego; 

iii. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne; 

iv. rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.; 

v. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek wykonywania poszczególnych elementów robót; 

vi. sposób i procedury prowadzenia obsługi geologicznej realizowanych robót; 

vii. wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,  

viii. sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom 

umowy 



 
   

e. zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy; 

f. wykonanie robót budowlanych i montażowych; 

g. zapewnienie obsługi geologicznej prowadzonych robót w celu bieżącej weryfikacji 

zgodności założeń Dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym i możliwości realizacji 

robót z użyciem zaprojektowanych rozwiązań technicznych i technologicznych; 

h. realizację dostaw urządzeń, łącznie z transportem na terenie budowy; 

i. zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej w czasie robót w tym wykonanie dokumentacji 

geodezyjnej powykonawczej; 

j. wywóz, zagospodarowanie lub utylizacja odpadów powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami; wywóz odpadów wykonawca poświadczy dokumentem potwierdzającym ich 

odbiór przez firmę posiadającą stosowne zgody na ich zagospodarowanie;  

k. wykonanie instrukcji i oznakowanie obiektów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalni ścieków; 

l. zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań, rozruchu i odbiorów; 

m. sporządzenie dokumentacji powykonawczej; 

n. sporządzenie instrukcji na okres rozruchu (instrukcji rozruchu, BHP, p.poż., tymczasowe 

stanowiskowe, bieżące wytyczne itp.); 

o. sporządzenie instrukcji dla docelowego stanu oczyszczalni, zawierającej co najmniej: 

i. Instrukcje stanowiskowe; 

ii. Instrukcja BHP; 

iii. Instrukcja pierwszej pomocy; 

iv. Instrukcja przechowywania i użytkowania środków ochrony osobistej; 

v. Instrukcja p.poż.; 

vi. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń; 

p. sporządzenie dokumentów dla docelowego stanu oczyszczalni, co najmniej: 

i. Książki budowlane obiektów; 

ii. Karty gwarancyjne wszystkich urządzeń – z wypełnionymi danym dot. rozruchu, 

typu, numeru seryjnego, wskazaniem konkretnych wielkości (gdy DTR dotyczy 

typoszeregu urządzeń), DRT urządzeń, przygotowanie wykazu urządzeń 

podlegających dozorowi technicznemu oraz skompletowanie niezbędnej 

dokumentacji wraz z dokonaniem zgłoszeń itp.; 

q. zainstalowanie niezbędnego oprogramowania; 

r. zorganizowanie i przeprowadzenie rozruchu urządzeń, obiektów oraz całej oczyszczalni; 

s. porządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy; 

t. przywrócenie do stanu pierwotnego składników majątkowych zniszczonych lub 

naruszonych w czasie realizacji robót; 

u. przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów do użytkowania, uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie; 

v. przekazanie do eksploatacji oczyszczalni ścieków jako kompletnej, sprawnej instalacji wraz 

z wszelkimi –zmodernizowanymi i wybudowanymi obiektami budowlanymi wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą w rozumieniu polskiego prawa; 
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w. świadczenie usług pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego, w tym przeglądów 

wymaganych przez dostawców urządzeń dla utrzymania gwarancji w okresie jej trwania; 

x. dokonanie nasadzeń drzew – zgodnie z Decyzją Burmistrza Świecia nr 

ROŚiGK.6131.61.2024 z dnia 12 listopada 2024 r. i Decyzją Starosty Świeckiego 

BOŚ.613.108.2024.J.J. z dnia 11 grudnia 2024 r.; 

y. protokolarne przekazanie Zamawiającemu wszelkich urządzeń i armatury pochodzącej z 

demontażu istniejącej infrastruktury. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu 

określonego w ust. 1, niezależnie od tego czy wynikają wprost z załączonych dokumentów. 

6. Wykonawca zobowiązuje się realizować roboty z zachowaniem należytej staranności, z 

uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz harmonogramem rzeczowo finansowym. 

 

§2 

Materiały budowlane, urządzenia, wyposażenie - Dostawy 

1. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia, wyposażenie i 

materiały do realizacji Przedmiotu Umowy (w Umowie jako „Dostawy”), zgodnie z wymaganiami 

dot. Przedmiotu Umowy i ofertą Wykonawcy.  

2. Wszystkie dostarczane na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy urządzenia, wyposażenie i 

materiały będą nowe, odpowiedniej jakości, wyprodukowane w oparciu o nowoczesne i stosowane 

już w praktyce technologie, dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce, tj. odpowiadać 

co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), zgodnie ze STWiOR, dokumentacją projektową oraz ofertą 

Wykonawcy, posiadające oznaczenie CE, kompatybilne względem siebie oraz instalacji i urządzeń 

istniejących podlegających powiązaniu oraz spełniające wszystkie wymagania określone w 

Umowie.  

3. Razem z urządzeniami i wyposażeniem Wykonawca dostarczy dokumentację techniczno-ruchową 

tych urządzeń i wyposażenia, sporządzoną w języku polskim, w zakresie niezbędnym do realizacji 

Umowy oraz prawidłowej eksploatacji, konserwacji, naprawy i remontów obiektów oczyszczalni 

przez Zamawiającego lub podmioty trzecie przez niego zatrudnione. 

4. W ramach realizowanych Dostaw, Wykonawca w szczególności zrealizuje takie obowiązki jak: 

a. transport do miejsca przeznaczenia, w tym transport z miejsc składowania na teren 

budowy; 

b. przejęcie odpowiedzialności związanej z dostarczeniem Dostaw na teren budowy; 

c. załadunki i rozładunki, magazynowanie Dostaw, przeładunki na polach składowania, 

odprawy celne, opłacenie należności celnych, podatków: importowego i VAT oraz innych 

podatków i opłat należnych od Dostaw importowanych do Polski; 

d. prawidłową taryfikację Dostaw, terminowe zgłoszenie Dostaw do odprawy celnej i 

terminową odprawę celną, opłacenie w terminie wymaganym przez przepisy celne i inne 

przepisy opłat, podatków i należności celnych związanych z Dostawami importowanymi do 

Polski; 

e. pokrycie wszelkich kosztów wynikłych z nieoclenia Dostaw, z nieprawidłowej taryfikacji, z 

opóźnienia zgłoszenia Dostaw do odprawy celnej, z opóźnienia odprawy celnej, z 

opóźnienia w opłaceniu opłat importowych, pokrycie kosztów dostaw uzupełniających 



 
   

dokonywanych na skutek braków ilościowych stwierdzonych w specyfikacji wysyłkowej 

zrealizowanej Dostawy.  

f. wszelkie urządzenia, sprzęt i materiały dostarczone na teren budowy będą odpowiednio 

zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi i ewentualną ingerencją czynników 

zewnętrznych np. zwierząt. 

5. W zakresie transportu urządzeń, wyposażenia i materiałów:  

a. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed jakimikolwiek zniszczeniami, roszczeniami 

podmiotów trzecich, postępowaniami sądowymi czy innymi negatywnymi skutkami swojej 

działalności, gdy związane są one z nieprawidłowym wykonaniem robót i poniesie wszelkie 

koszty w tym zakresie oraz przyjmie odpowiedzialność za szkody. W razie zgłoszenia wobec 

Zamawiającego takich roszczeń, Zamawiający natychmiast pisemnie powiadomi o tym 

Wykonawcę. Wykonawca wesprze Zamawiającego w jakimkolwiek postępowaniu lub 

procesie sądowym, który może być wszczęty przeciwko Zamawiającemu za domniemane 

naruszenia (w tym zwłaszcza wstąpi do postępowania w miejsce Zamawiającego, a gdy 

taka zmiana nie będzie możliwa wstąpi do postępowania w charakterze interwenienta 

ubocznego, a w razie prawomocnego uwzględnienia opozycji udzieli wszelkiego możliwego 

faktycznego wsparcia Zamawiającemu). Wykonawca poniesie wszystkie koszty, wydatki i 

konsekwencje prawne obrony Zamawiającego przed roszczeniami, a także zwróci 

Zamawiającemu wszelkie zasądzone przez sąd kwoty wypłacone przez Zamawiającego w 

ramach takich roszczeń; 

b. Wykonawca będzie przestrzegał stosownych przepisów i zastosuje wszystkie środki 

ostrożności, aby zabezpieczyć drogi i mosty komunikacyjne na trasie transportu przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem przez ruch pojazdów Wykonawcy; 

c. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia na 

transport przekraczający dopuszczalne limity gabarytowe i masy towarów oraz podejmie 

wszelkie możliwe środki wymagane dla realizacji takiego transportu. 

6. Oznakowanie Dostaw: 

a. powinno być trwałe, czytelne i w sposób jednoznaczny identyfikujące przedmiot Dostawy; 

b. urządzenia i wyposażenie stanowiące elementy Obiektów będą znakowane przez 

Wykonawcę według systemu uzgodnionego z Zamawiającym – odpowiednio wcześniej 

przed rozpoczęciem znakowania Wykonawca przekaże Zamawiającemu propozycję 

znakowania do uzgodnień; 

c. urządzenia i instalacje istniejące podlegające podłączeniu / powiązaniu z Przedmiotem 

Umowy, będą znakowane przez Wykonawcę w przypadkach wymaganych przez 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca zabezpieczy Dostawy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie załadunku, 

transportu, ewentualnie przeładunków, aż do rozładunku na Terenie Budowy. Utylizacja 

opakowań bezzwrotnych musi być dokonywana przez Wykonawcę zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w Polsce. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za realizację Dostaw. W przypadku uszkodzenia lub 

zaginięcia Dostawy Wykonawca wymieni uszkodzony lub dośle zagubiony w czasie transportu 

element lub jego część i dołoży wszelkich starań, aby dotrzymać terminów realizacji robót 
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wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego lub zminimalizować opóźnienia w  realizacji 

robót. 

9. O ile nie ustalono inaczej Dostawy w ramach Przedmiotu Umowy realizowane będą zgodnie z 

formułą DDP (Delivered Duty Paid) według INCOTERMS 2020 franco: Teren Budowy. 

10. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca 

obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych Dostaw dokumenty potwierdzające spełnienie 

wymagań, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu. Bez względu na powyższe, 

dokumenty te Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do Odbioru Końcowego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w paragrafie 1 

ust. 3 Umowy i ust. 2 niniejszego paragrafu, uzyskać od Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego zatwierdzenia zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz okazując 

dokumenty wymagane przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1213 ze zmianami, dalej: „Prawo Budowlane”), ze 

STWiOR oraz dokumentacją projektową. 

  

 Oprogramowanie 

12. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca opracuje, dostarczy, zainstaluje oraz 

skonfiguruje oprogramowanie sterujące pracą oczyszczalni w zakresie określonym w Umowie 

(dalej w Umowie „Oprogramowanie”).  

13. Wykonawca uzyska własnym staraniem i na własny koszt prawa niezbędne do realizacji Umowy, w 

szczególności prawa do: 

a. oprogramowania sterującego w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy 

oraz do eksploatacji, diagnozowania, napraw i remontów obiektów oczyszczalni; 

b. oprogramowania narzędziowego w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy 

oraz do eksploatacji, diagnostyki, usuwania usterek, modyfikacji i rozbudowy 

oprogramowania sterującego. 

14. Wraz z Oprogramowaniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu kody dostępu do 

Oprogramowania umożliwiające korzystanie z oprogramowania sterującego i narzędziowego w 

zakresie potrzebnym dla realizacji czynności określonych w ust. 15.  

15. Wykonawca zapewni Zamawiającemu nieograniczony, bezterminowy dostęp do Oprogramowania 

i kontrolę nad Oprogramowaniem z możliwie szerokim zakresem uprawnień użytkownika 

(uprawnienia administratora), w tym umożliwiającym dokonywanie zmian, modyfikacji ustawień i 

układu Oprogramowania. 

16. Jeżeli realizacja Przedmiotu Umowy i prawidłowa eksploatacja oczyszczalni będą wymagały 

połączenia lub zsynchronizowania Oprogramowania z dowolnymi systemami funkcjonującymi w 

przedsiębiorstwie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się, w ramach Wynagrodzenia, 

zapewnić kompatybilność dostarczonego Oprogramowania (w tym stworzyć niezbędne interfejsy 

oraz dostosować dokumentację takich systemów) i przeprowadzić niezbędne połączenia, testy i 

synchronizacje. 

 

 

 

 

 

 



 
   
 

§3 

Teren budowy 

1. Zamawiającego zobowiązuje się przekazać a Wykonawca zobowiązuje się przyjąć teren budowy w 

ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Przekazanie placu budowy zostanie potwierdzone przez 

Strony pisemnym protokołem. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu przekazania terenu budowy ze 

względu na okoliczności, których nie mógł przewidzieć lub niezależnych od 

Zamawiającego. 

3. Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

do zatwierdzenia: harmonogram rzeczowo-finansowy, BiOZ, oświadczenia kierownika budowy i 

kierowników robót o podjęciu obowiązków oraz dokonać zgłoszenia rozpoczęcia robót do 

odpowiedniej jednostki nadzoru budowlanego. 

4. Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca winien przedstawić listę 

podwykonawców, którzy są znani Wykonawcy na tym etapie realizacji Umowy. Przekazanie listy 

podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków dotyczących przedstawiania do 

akceptacji projektów umów podwykonawczych i umów podwykonawczych, o których mowa w §15  

5. Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie 

szkody powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. 

 

 

§4 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 

1. Strony ustalają, iż Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę i przejęty 

do eksploatacji w terminie wskazanym w § 5 ust. 2 Umowy. 

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej: „Harmonogram”) z podziałem na etapy realizacji 

przedmiotu umowy musi wskazywać kluczowe terminy realizacji przedmiotu Umowy oraz wartość 

etapów realizacji i ich powiązanie z kluczowymi terminami, których Wykonawca zobowiązuje się 

dotrzymać. Ilekroć w Umowie lub jej załącznikach mowa o Harmonogramie należy przez to 

rozumieć harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram musi zostać uzgodniony i 

zatwierdzony przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Obowiązkowe elementy Harmonogramu o których mowa w ust. 2 to w szczególności: 

a. kolejność wykonania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 

etapów robót; 

b. wartość poszczególnych etapów robót z ewentualnym podziałem na okresy 

miesięczne; 

c. każdy etap robót każdego podwykonawcy (w przypadku, gdy jakaś część zostanie 

powierzona podwykonawcy); 

d. szczegółowy harmonogram realizacji inwestycji z uwzględnieniem sposobu budowy z 

zachowaniem ciągłości ruchu obiektu (wraz z wykresem Gantta). 

4. Harmonogram będzie uwzględniał sposób budowy z zachowaniem ciągłości ruchu oczyszczalni w 

dotychczasowym zakresie i funkcjach oraz podziałem kosztowym i czasowym realizacji 

poszczególnych obiektów budowlanych, które są składową przedmiotu zamówienia, zakładane 
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odcięcie obecnego dopływu ścieków komunalnych do oczyszczalni ścieków Mondi Świecie sp. z 

o.o. 

5. Najpóźniej w terminie 14 dni od dnia przekazania Harmonogramu do weryfikacji, Zamawiający lub 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wniosą ewentualne uwagi do Harmonogramu, które 

Wykonawca winien uwzględnić.  

6. Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów realizacji Umowy podanych w 

Harmonogramie, jeżeli wykonanie przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających z Umowy 

ulegnie wstrzymaniu lub opóźnieniu z jednego z następujących powodów: 

a. zwłoki Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy; 

b. zmiany Umowy z uwagi na zmiany w Przedmiocie Umowy lub zmianę 

obowiązujących przepisów dokonanej przez Strony zgodnie z postanowieniami 

Umowy lub; 

c. odkryciu obiektów historycznych czy archeologicznych nieujawnionych w dokumentacji 

przekazanej przez Zamawiającego; 

d. zaistnienia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych skutkujących niemożliwością realizacji Przedmiotu Umowy wg przyjętych 

założeń technicznych lub technologicznych; 

e. wystąpienia Siły Wyższej oraz usuwania jej skutków; 

f. opóźnienia w uzyskaniu pozwoleń administracyjnych bezpośrednio związanych 

z realizacją Przedmiotu Umowy, które będzie wynikać z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy i co zostanie wykazane przez Wykonawcę dokumentami. 

7. Wykonawca będzie przedkładał aktualizację Harmonogram każdorazowo, gdy terminy określone 

Harmonogramem staną się niespójne z faktycznym postępem prac. Wnioskując o aktualizację 

Harmonogramu (zmianę terminu/terminów realizacji etapów Umowy), Wykonawca szczegółowo 

opisze zdarzenia lub okoliczności uzasadniające taką zmianę. 

8. Zmiana terminów realizacji Umowy może nastąpić jedynie o czas obiektywnie potrzebny, przy 

uwzględnieniu wszystkich okoliczności powodujących opóźnienie lub przeszkody doznane przez 

Wykonawcę. Uzgodniona zmiana w formie aneksu będzie wprowadzona do Umowy. 

9. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności opisanych w ust. 6 niniejszego paragrafu, 

Strony dołożą wszelkich starań w celu zminimalizowania skutków danego zdarzenia oraz skrócenia 

czasu opóźnienia spowodowanego tym zdarzeniem. 

10. W każdym przypadku, gdy rzeczywiste zaawansowanie wykonania zobowiązań wynikających z 

Umowy przez Wykonawcę opóźni się w stosunku do Harmonogramu lub gdy Zamawiający 

obiektywnie uzna za oczywiste, że takie opóźnienie będzie mieć miejsce, Wykonawca, na wniosek 

Zamawiającego, przygotuje i dostarczy Zamawiającemu zaktualizowany Harmonogram 

uwzględniający nowe okoliczności oraz powiadomi Zamawiającego o podjętych krokach 

zmierzających do zachowania kluczowych terminów. 

Program naprawczy 

11. Jeżeli faktyczny postęp robót z winy Wykonawcy będzie zagrażał terminowi realizacji Przedmiotu 

Umowy, o którym mowa w §5 ust. 2, lub zajdą inne istotne odstępstwa od terminów przyjętych w 

Harmonogramie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 

7 dni licząc od dnia otrzymania żądania, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt 

Programu naprawczego.  

12. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez 

zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, podwykonawców lub zasobów finansowych 



 
   

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych elementów robót w terminach określonych w 

Harmonogramie. 

 

 

§5 

Termin realizacji Umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć realizację Przedmiotu Umowy najpóźniej w ciągu 14 dni 

od dnia przekazania terenu budowy. 

2. Strony ustalają, iż Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę i przejęty do 

eksploatacji przez Zamawiającego w terminie do 30 miesięcy licząc od dnia podpisania Umowy. 

3. Niezależnie od postanowień ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty zgodnie z 

Harmonogramem.  

4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością 

dotrzymania terminu określonego zgodnie z ust. 2, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej 

jednak niż o czas obiektywnie potrzebny, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności 

powodujących opóźnienie lub przeszkody doznane przez Wykonawcę. 

 

 

§6 

Organizacja robót 

1. Wykonawca w terminie 14 dni od przekazania przez Zamawiającego terenu budowy sporządzi i 

przedstawi Zamawiającemu program organizacji robót, program zapewnienia jakości (PZJ), z 

zastrzeżeniem BiOZ, który winien być przekazany najpóźniej w momencie przekazania terenu 

budowy. 

2. Po protokolarnym przejęciu terenu budowy od Zamawiającego, Wykonawca będzie dysponentem 

tego terenu i będzie ponosić za niego pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i postanowieniami Umowy. 

3. Jeżeli Strony nie uzgodnią inaczej, przed przejęciem Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić go do stanu z chwili 

przejęcia z zastrzeżeniem zmian w terenie dokonanych w celu wykonania Przedmiotu Umowy 

zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Raporty z postępu prac 

4. Wykonawca będzie przedkładać Zamawiającemu miesięczne raporty z postępu realizacji robót 

objętych Przedmiotem Umowy. Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez 

Wykonawcę według wzoru ustalonego przez Strony i będą przedkładane Zamawiającemu lub 

wskazanemu przez niego przedstawicielowi w wersji elektronicznej. Pierwszy raport będzie 

obejmował okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym została 

zawarta Umowa. Następnie raporty będą przedkładane comiesięcznie, każdy w ciągu 10 

(dziesięciu) dni od ostatniego dnia okresu, którego dany raport dotyczy. Każdy raport będzie 

zawierać co najmniej informacje: 

a. Harmonogram realizacji robót; 

b. Informację o robotach zakończonych i rozpoczętych w okresie, którego dotyczy raport 
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c. Informacje nt. stanu zaawansowania robót w stosunku do przyjętego Harmonogramu; 

d. informacje o napotkanych trudnościach czy zagrożeniach w realizacji Umowy; 

e. informacje o działaniach Wykonawcy planowanych na kolejny okres raportowania; 

f. informacji o sprzęcie wykonawcy i stanie zatrudnienia na budowie oraz o zaangażowanych w 

okresie objętym raportem podwykonawcach oraz dalszych podwykonawcach robót 

budowlanych; 

g. wykaz dostaw zaplanowanych oraz zrealizowanych, a nadto raport będzie zawierał wykaz: 

i. odbytych narad i spotkań; 

ii. wykaz korespondencji (pisma, maile) między Wykonawcą a nadzorem Inwestorskim 

i/lub Zamawiającym  

iii. przedłożonych oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

h. dokumentację fotograficzną z terenu budowy potwierdzającą postęp robót 

i. informacje o podjętych działaniach w związku z realizacją zasady DNSH. 

5. W trakcie realizacji Umowy, raz w miesiącu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

odbywać się będą narady koordynacyjne z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, w tym 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawicieli Wykonawcy, w tym w szczególności 

kierownika budowy oraz kierowników branżowych oraz specjalistów. Celem narad 

koordynacyjnych będzie ustalenie postępu robót oraz omówienie istotnych zagadnień związanych 

z wykonaniem Umowy. Ustalenia poczynione w trakcie narady koordynacyjnej będą 

odzwierciedlone w treści protokołu sporządzonego przez przedstawicieli Zamawiającego. Protokół 

będzie podpisany przez obie Strony i wiążący w zakresie poczynionych w nim ustaleń. Protokoły z 

narad koordynacyjnych będą stanowiły załączniki do miesięcznych raportów, o których mowa w 

ust. 4 powyżej. 

6. Raz w tygodniu lub według bieżących potrzeb, w terminie uzgodnionym przez kierownika budowy 

będą odbywały się narady budowy z udziałem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Celem narad 

budowy jest omówienie bieżących zagadnień związanych z realizacją Umowy. Przebieg narad 

budowy będzie odzwierciedlony w notatce sporządzanej przez kierownika budowy, przesyłane 

Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Kluczowy personel Wykonawcy 

7. Wykonawca wyznaczy do sprawowania funkcji:  

a. Przedstawiciela Wykonawcy  

b. Kierownika budowy Pana / Panią ...; 

c. Kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej Pana / Panią …; 

d. Kierownika robót branży instalacyjnej Pana/ Panią …; 

e. Kierownika robót branży elektrycznej Pana / Panią ...; 

f. Kierownika robót branży drogowej Pana / Panią … 

g. Specjalisty ds. AKPiA Pana / Panią...; 

h. Specjalisty technologa oczyszczania ścieków Pana / Panią...; 

8. Przez cały okres wykonywania Umowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej liczbie personel 

konieczny do planowania, organizacji, kierowania, zarządzania, inspekcji i prób, posiadający 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w SWZ lub przepisami prawa.    

9. Kluczowy Personel Wykonawcy będzie posiadał wymagane uprawnienia do wykonywania 

powierzonych mu funkcji. W przypadku uzasadnionej konieczności wymiany przez Wykonawcę 

jakiejkolwiek osoby z Kluczowego Personelu Wykonawcy, wskazanego w ofercie, nowa osoba musi 

posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, jeżeli są wymagane przez ustawę Prawo 



 
   

budowlane oraz posiadać doświadczenie oraz kwalifikacje nie mniejsze niż te, które zostały 

określone w SWZ. W przypadku wymiany osób, których doświadczenie stanowiło kryterium oceny 

ofert lub warunek udziału w postępowaniu, osoba zastępująca musi legitymować się 

doświadczeniem nie mniejszym niż osoba wskazana w ofercie lub odpowiednio warunku udziału 

w postępowaniu.   

10. Zmiana w trakcie realizacji Umowy którejkolwiek z osób umocowanych lub uprawnionych do 

kierowania realizacją Umowy, projektowania, kierowania budową i do kierowania robotami, co do 

których określono wymagania w SWZ, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.  

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania zamiany jakiegokolwiek członka Kluczowego 

Personelu Wykonawcy w uzasadnionych wypadkach, tj. w sytuacji gdy:  

a. wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny, nierzetelny lub niedbały, lub nie 

stosuje się do jakichkolwiek postanowień Umowy, lub  

b. uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa lub zdrowia lub swoim działaniem (bądź 

zaniechaniem) stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego, mienia, życia lub zdrowia 

osób.  

12. Zmiana członka Kluczowego Personelu Wykonawcy nie wymaga aneksu do Umowy.   

13. Osoby nadzorujące pracę innych osób przy realizacji Przedmiotu Umowy powinny władać językiem 

polskim w stopniu co najmniej komunikatywnym. 

14. Wykonawca wykonujący Przedmiot Umowy przy udziale osób fizycznych, osób prawnych lub 

innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej ponosi względem 

Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania tych podmiotów, w tym 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, jak za swoje własne. 

 

Obowiązek zatrudnia na podstawie umowy o pracę 

15. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.), tj. wykonywanie prac 

fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-

montażowe objęte zakresem zamówienia, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w 

ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

16. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 15 niniejszego paragrafu. 

17. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, w tym w szczególności: oświadczenia zatrudnionego pracownika lub 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika; 

b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów; 

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

18. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, nie krótszym niż 7 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane 
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poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 15 czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: 

a. oświadczenia pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy o ich zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę; 

b. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy, a także dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 

datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika; 

c. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). 

Informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

d. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

e. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

19. W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia 

zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób, 

które wykonują czynności wskazane w ust. 15 oraz obowiązek poddania się kontroli w zakresie 

obowiązku zatrudnienia opisanym w ust. 16 i 18 powyżej.   

20. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 15, Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 

17 ust. 2 lit. l). Niezłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 

będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 15 czynności. 

21. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. W związku z tym Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego do uzyskania 



 
   

informacji od Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie przeprowadzonych czynności i podjętych 

decyzji 

Sprzęt Wykonawcy 

22. W związku z realizacją przedmiotu Umowy Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, korzystać ze sprzętu, środków transportu, narzędzi lub jakiegokolwiek innego 

mienia należącego do Zamawiającego, za wyjątkiem mienia przekazanego lub udostępnionego 

Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Przedmiotu Umowy. 

23. Wprowadzenie na teren budowy i usunięcie z terenu budowy ciężkiego sprzętu budowlanego lub 

samochodowego wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 

24. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wynikające z obowiązujących przepisów atesty lub 

deklaracje zgodności dotyczące wprowadzanego przez Wykonawcę na teren budowy sprzętu 

wymagającego atestu lub deklaracji zgodności dopuszczającego go do eksploatacji. Sprzęt 

Wykonawcy bez wymaganego aktualnego atestu nie zostanie dopuszczony na teren budowy lub 

będzie podlegał usunięciu z terenu budowy. 

25. Jeżeli Strony nie ustalą inaczej, Wykonawca usunie z terenu budowy sprzęt Wykonawcy przed 

przejęciem Przedmiotu Umowy. 

 

 

§7 

Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Zamawiający i Wykonawca są zobowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej realizacji 

Umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów określonych w Umowie.   

2. W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących Przedmiot umowy każda ze stron, 

w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod rygorem pokrycia 

szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę. 

Obowiązki Zamawiającego 

3. Obowiązki Zamawiającego w ramach niniejszej Umowy ograniczają się do niżej wskazanych, chyba, 

że inne postanowienia Umowy przewidują wyraźnie dodatkowe zobowiązania Zamawiającego: 

a. przekazanie protokolarnie Wykonawcy terenu budowy oraz umożliwienie dostępu do 

innych istniejących obiektów objętych Przedmiotem Umowy lub niezbędnych do jej 

wykonania w godzinach oraz dniach uzgodnionych z Wykonawcą, w celu realizacji 

Przedmiotu Umowy; 

b. udostępnienie Wykonawcy posiadanej Dokumentacji projektowej i decyzji 

administracyjnych niezbędnych do wykonania robót objętych Przedmiotem Umowy; 

c. zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

d. przekazanie Wykonawcy posiadanych informacji i dokumentów, związanych z 

Przedmiotem Umowy na każde uzasadnione żądanie Wykonawcy; 

e. udzielenie na wniosek Wykonawcy wszelkich koniecznych pełnomocnictw do 

występowania w imieniu Zamawiającego przed odpowiednimi organami administracji 

publicznej celem wykonania Przedmiotu Umowy; 
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f. udział, na zasadach określonych w Umowie w naradach koordynacyjnych, naradach 

budowy, komisjach powołanych do odbioru robót, w próbach oraz w rozruchu 

oczyszczalni; 

g. w ramach posiadanych możliwości technicznych (dostępności punktów poboru, 

dysponowania parametrami fizycznymi), udostępnienie odpłatnie poboru mediów 

(energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna) w celu wykonania robót objętych 

Umową. Wykonawca zabezpiecza własnym staraniem i kosztem dostęp do energii 

elektrycznej na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca otrzymuje dostęp do 

mediów po uzgodnieniu z Zamawiającym ich parametrów i punktów poboru oraz w 

przypadku energii elektrycznej, także po określeniu przez siebie potrzebnej mocy i 

spodziewanej ilości zużytej energii w trakcie robót objętych Umową; 

h. współdziałanie z Wykonawcą w realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności w 

odniesieniu do istniejących instalacji, wyposażenia i oprogramowania, które podlegają 

powiązaniu z Przedmiotem Umowy; 

i. dokonywanie odbiorów w terminach i na warunkach określonych Umową i 

Harmonogramem, w tym udział w odbiorach, testach, rozruchach, próbach i pomiarach w 

terminach i na zasadach określonych w Umowie; 

j. Zamawiający zobowiązany jest zająć stanowisko w odniesieniu do problemów zgłoszonych 

przez Wykonawcę podczas realizacji Umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie 

ich zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony 

przez Wykonawcę w formie pisemnej Zamawiający lub Inspektor Nadzoru udzieli 

odpowiedzi również w formie pisemnej:  

 w sprawach wymagających zewnętrznych konsultacji merytorycznych – w 

terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na piśmie;  

 w sprawach pozostałych – w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na 

piśmie.    

4. Zamawiający ma prawo do przeprowadzania okresowych kontroli robót pod kątem przestrzegania 

przez Wykonawcę przepisów BHP i ppoż., obowiązku zatrudnia w oparciu umowy o pracę. 

Prawa i obowiązki Wykonawcy 

5. Jeśli Wykonawcą Przedmiotu Umowy jest konsorcjum, wszyscy uczestnicy konsorcjum ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy. 

6. Wykonawca odpowiada za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy 

realizacji przedmiotu Umowy.  

7. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wykonywania robót w sposób niezgodny 

z Umową lub przepisami czy zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy lub niezgodnie z przepisami 

ochrony przeciwpożarowej oraz pokryje wszelkie koszty związane z niedopuszczeniem do pracy 

lub jej przerwaniem z tego powodu 

8. Wykonawca zapewnia koordynację swoich działań ze służbami Zamawiającego oraz specjalistyczne 

kierownictwo nadzorujące roboty wykonywane w ramach Umowy. 

9. Wykonawca dokonuje pisemnych notyfikacji zarządcom nieruchomości, na których mają być 

prowadzone roboty o zamiarze wejścia na nieruchomości w celu realizacji robót. Wykonawca 

dokonuje pisemnych notyfikacji gestorom sieci lub innych urządzeń, na których funkcjonowanie 

mogą mieć wpływ roboty będące Przedmiotem Umowy, w szczególności w celu usunięcia 

możliwych kolizji. 



 
   
10. Wykonawca będzie zobowiązany dokonać uzgodnień, w tym uzyskać wszelkie konieczne zgody i 

zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw, właścicieli i gestorów sieci wymagane do 

niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, 

usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, 

każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. W 

trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do wymagań zarządców 

infrastruktury, właścicieli sieci czy organów wydających uzgodnienia, opinie czy zatwierdzenia na 

etapie projektowania, które ostały zamieszczone w poz. 8 załącznika nr 11 do SWZ. 

11. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 

wodociągów i gazociągów, kanalizacji, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy 

geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego 

Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie 

powstałe uszkodzenia na własny koszt. 

12. Obowiązki Wykonawcy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, obejmują w szczególności: 

a. weryfikację przekazanej przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej i innej 

dokumentacji przekazanej w ramach Umowy przez Zamawiającego oraz niezwłoczne 

poinformowanie Zamawiającego, o okolicznościach, które w ocenie Wykonawcy stanowią 

wady lub braki w/w dokumentacji, przy czym stwierdzenie przez Wykonawcę wad lub 

braków w/w dokumentacji nie stanowi podstawy do zmiany terminów realizacji 

Przedmiotu Umowy; 

b. zaznajomienie się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak rowy 

odwadniające, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi, 

kanalizacja i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac 

mogących uszkodzić istniejące instalacje;  

c. protokolarne potwierdzenie przejęcia terenu budowy; 

d. wykonania Przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z Dokumentacją 

projektową, zasadami wiedzy technicznej, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami 

prawa, w szczególności Prawa budowlanego oraz aktami powiązanymi, obowiązującymi 

normami, warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów techniczno-

budowlanych oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekście Umowy, a także z 

pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wpisanymi 

do dziennika budowy oraz innymi obowiązującymi przepisami szczególnymi. Zakres 

obowiązków Wykonawcy obejmuje pełny zakres prac koniecznych do przekazania 

Zamawiającemu Przedmiotu Umowy, 

e. odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, w szczególności w zakresie wygrodzenia i 

oznakowania, zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań 

przeciwpożarowych, środowiskowych jak również bieżące utrzymywanie porządku i 

zapewnianie bezpiecznej komunikacji w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, a po 

zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego z Umową, 

utrzymanie czystości i porządku na drogach dojazdowych do terenu budowy, a także 

usuwanie uszkodzeń tych dróg powstałych w związku z realizacją Umowy (przy udziale 

nadzorczym Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), co zostanie 
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potwierdzone protokołem zatwierdzonym przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego; 

f. przystąpienie do wykonania Przedmiotu Umowy niezwłocznie po zawarciu Umowy; 

g. usunięcie wszystkich wad przedmiotu Umowy wykrytych w trakcie realizacji Umowy, jak i 

w okresach gwarancji lub rękojmi; 

h. zorganizowania i utrzymania niezbędnego zaplecza budowy; 

i. wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z terminami wskazanymi w Umowie (w tym w 

szczególności w Harmonogramie) oraz bezzwłoczne pisemne informowanie 

Zamawiającego o zagrożeniach dla wykonania Przedmiotu Umowy w terminie; 

j. zapewnienia pełnej i kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji Umowy i po jej 

wykonaniu (np. wytyczenia, inwentaryzacja, dokumentacja powykonawcza); 

k. zapewnienia obsługi geologicznej; 

l. uzyskanie, na podstawie stosownych pełnomocnictw Zamawiającego, decyzji 

administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy; 

m. uzyskanie, na podstawie stosownych pełnomocnictw Zamawiającego, pozwolenia na 

użytkowanie oczyszczalni po zrealizowaniu Przedmiotu Umowy; 

n. udział w radach budowy, naradach koordynacyjnych, komisjach odbiorowych, próbach, 

rozruchu, itp.; 

o. przestrzeganie i zapewnienie przestrzegania przez wszystkich swoich pracowników oraz 

podwykonawców i dalszych podwykonawców obowiązujących przepisów prawa, norm, 

instrukcji i innych aktów normatywnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

ochrony środowiska na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy; 

p. ustanowienie kierownika budowy oraz kierowników robót posiadających odpowiednie 

uprawnienia i doświadczenie zgodnie z prawem budowlanym i wymogami SWZ i ofertą 

Wykonawcy, a także zapewnienie by osoby wchodzące w skład personelu Wykonawcy na 

stanowiskach kierowniczych posiadały biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie 

albo by każdorazowo na potrzeby kontaktów z takimi osobami, które nie mają takiej 

znajomości języka polskiego, w ramach personelu Wykonawcy dostępny był i towarzyszył 

odpowiednim osobom tłumacz odpowiedniego języka obcego na język polski w toku 

prowadzenia przez nich prac w ramach terenu budowy; 

q. zapewnienie prowadzenia przez kierownika budowy na bieżąco dziennika budowy i 

dokumentacji powykonawczej robót (Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli 

prawidłowości ich prowadzenia), a także sprawowanie przez niego ciągłego nadzoru nad 

pracą podległego personelu oraz podwykonawców i dalszych podwykonawców; 

r. zatrudnienie takiej liczby osób, jaka jest konieczna dla prawidłowego wykonania 

przedmiotu Umowy, przy czym osoby te muszą posiadać: odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia, aktualne badania lekarskie pozwalające na wykonywanie zleconych prac, 

aktualne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w tym zapewnienie usług kierownika budowy, 

branżowych kierowników robót, specjalisty ds. AKPiA, technologa;  

s. dostosowanie organizacji prac w ramach realizowanych robót budowlanych do organizacji 

pracy Zamawiającego oraz stosowania się do poleceń Zamawiającego, które są zgodne z 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi prac objętych Umową; 



 
   

t. zapewnienie Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym przez niego dostępu do 

wszystkich miejsc budowy objętych zakresem Umowy oraz do wglądu do materiałów i 

dokumentów związanych z jej realizacją; 

u. zapewnienie materiałów i sprzętu (maszyn i urządzeń) niezbędnych do wykonania 

przedmiotu Umowy, przy czym zastosowane materiały i sprzęty powinny w szczególności: 

 spełniać wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(t.j.: Dz.U.2021 poz. 1213), to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa; 

 być zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym kryteriami technicznymi 

określonymi w Polskich Normach; 

 zastosowanie do realizacji przedmiotu Umowy wyłącznie nowych materiałów 

wyposażenia i urządzeń. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia i 

wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie 

wcześniej niż przed 1 stycznia 2023 r.;  

v. niezwłoczne usunięcie z terenu budowy materiałów, urządzeń lub sprzętu, które Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego nakazał usunąć z terenu budowy; 

w. zapewnienia niezbędnych mediów na terenie budowy oraz ponoszenia wszelkich kosztów 

związanych z poborem mediów np. wody, energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków, 

itp. 

x. dostarczenie Zamawiającemu, na co najmniej 5 (pięć) dni przed terminem odbioru 

częściowego robót, dokumentów potwierdzających, iż zastosowane materiały posiadają 

wymagane atesty, certyfikaty czy deklaracje zgodności a także, jeżeli odbiór dotyczy 

urządzeń, dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej tych urządzeń;  

y. zapewnianie udziału w odbiorach robót przez Zamawiającego/jego przedstawiciela, a 

także udziału podwykonawców, którzy realizowali roboty objęte odbiorem z wyłączeniem 

tych podwykonawców, od których Wykonawca wcześniej odebrał realizowane przez nich 

roboty i przedłożył Zamawiającemu kopie protokołów takich odbiorów; 

z. przejmowanie od podwykonawców wykonanych przez nich (ustalonych w umowach z 

podwykonawcami) zakresów robót, sprawowanie nad tymi pracami pieczy do czasu ich 

odbioru przez Zamawiającego, usuwanie wad powstałych w okresie od dnia przyjęcia ich 

od podwykonawcy do dnia odbioru przez Zamawiającego; 

aa. terminowe regulowanie należności za roboty zrealizowane przez podwykonawców; 

bb. przestrzeganie wymagań ochrony środowiska wynikających z Umowy, obowiązujących 

przepisów lub decyzji administracyjnych;  

cc. gospodarowanie wytworzonymi odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

m.in.: wyposażenie terenu budowy w pojemniki do zbierania i magazynowania odpadów 

(pojemniki winny być oznakowane w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację 

i opróżniane z taką częstotliwością, aby nie dochodziło do ich przepełnienia lub 

zanieczyszczenia otoczenia); 

dd. przekazanie wytworzonych odpadów uprawnionemu podmiotowi zgodnie z art. 27 ust. 2 

ustawy o odpadach oraz udostępniania na żądanie Zamawiającego dokumentów 

potwierdzających przekazanie odpadów uprawnionym podmiotom; 

ee. przygotowanie wykonanych robót do odbioru wraz z niezbędną dokumentacją; 
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ff. niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku zgłoszenia Wykonawcy 

roszczeń odszkodowawczych lub innych, wnoszonych przez osoby trzecie, podnoszonych 

w związku z realizacją przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy; 

gg. zapewnienie odpowiedniej kadry do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego 

odpowiedzialnego za eksploatację lub konserwację oczyszczalni, zapewnienie 

wymaganych materiałów szkoleniowych w języku polskim; 

hh. przeprowadzenie rozruchu, pomiarów środowiskowych, w tym wszelkich testów i prób 

odbiorowych oczyszczalni (z udziałem przedstawicieli podwykonawców, jeżeli taki udział 

podwykonawców będzie w ocenie Zamawiającego uzasadniony); 

ii. zapewnienie nadzoru nad uruchomieniem oczyszczalni przez wykwalifikowanych 

pracowników wymaganych dla dokonywania ewentualnych korekt w czasie rozruchu 

oczyszczalni; 

jj. spełnienie wymagań Zamawiającego dotyczących instalacji technologicznych, 

elektroenergetycznych, AKPiA, antykorozyjnych i ogólnobudowlanych określonych w 

STWiORB i dokumentacji projektowej; 

kk. udzielenie gwarancji i świadczenie usług gwarancyjnych na warunkach określonych w § 16 

Umowy oraz załączniku nr 5 do Umowy; 

ll. posiadanie przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej (OC) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w § 

8 Umowy; 

mm. wykonanie w ramach Umowy wszystkich prac i robót pomocniczych, jak: zapewnienie 

transportu, wykonanie rusztowań, pomiarów i innych oraz zapewnienie niezbędnych 

urządzeń, narzędzi, przyrządów, maszyn roboczych; 

nn. pozyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji, uzgodnień i opinii zewnętrznych organów 

opiniujących – dopuszczających (niewnoszących sprzeciwu) do użytkowania obiektu; 

oo. pozyskanie w imieniu Zamawiającego i przekazanie mu pozwolenia na użytkowanie, lub 

innego dokumentu umożliwiającego rozpoczęcie użytkowania obiektu; 

pp. inne wymienione szczegółowo w załącznikach do Umowy, w szczególności Dokumentacji 

projektowej i STWiORB. 

13. Wszystkie szczegóły dotyczące granic robót oraz demontaży, przekładek, infrastruktury 

tymczasowej, zabezpieczeń, miejsc zasileń i przełączeń ruchowych na czas wykonywania robót 

montażowych Wykonawca wyjaśnia i uściśla z Inspektorem Nadzoru lub z Zamawiającym podczas 

prac przygotowawczych oraz w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. 

14. Wykonawca przeprowadza wszystkie niezbędne próby, oględziny, badania oraz pomiary 

diagnostyczne z udziałem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i/lub przedstawicieli Zamawiającego 

w czasie prowadzenia robót i przed ich odbiorem oraz sporządza i przekazuje Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającemu do podpisu protokoły z ich wykonania. 

15. Wykonawca ma obowiązek, na każde żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub 

Zamawiającego, przedstawić do kontroli każdy etap wykonywanych robót. 

16. Wykonawca jest zobowiązany – w trybie roboczym (na każde żądanie) – przekazywać Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającemu sprawozdanie z przebiegu prowadzonych robót, 

realizacji Harmonogramu, dostarczonych materiałów i stosowanych technologii oraz 

wykonywanych prób, badań i pomiarów. 



 
   
17. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót także 

w godzinach popołudniowych oraz w porze nocnej, w tym w dni ustawowo wolne od pracy, jeżeli 

występuje taka potrzeba. 

18. Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować roboty i prace, aby nie utrudniały one normalnej 

pracy oczyszczalni Zamawiającego, a w szczególności zobowiązany jest do:  

a. niezanieczyszczania otoczenia w miejscu prowadzenia robót; 

b. nieprzekraczania dopuszczalnych norm emisji hałasu; 

c. nietarasowania dróg komunikacyjnych i przeciwpożarowych; 

d. utrzymywania porządku na terenie objętym robotami; 

e. natychmiastowego usuwania z terenu prowadzonych robót wszelkich zużytych i zbędnych 

materiałów oraz do nieutrudniania normalnej eksploatacji na sąsiadujących działkach. 

19. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do wykonania prac rekultywacyjnych  

i przywrócenia do stanu pierwotnego terenu w obrębie prowadzonych robót. 

20. Wykonawca w czasie wykonywania przedmiotu Umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną 

odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom podczas prowadzenia robót 

budowlanych i innych prac w związku z realizacją przedmiotu Umowy i w razie ich wystąpienia 

zobowiązuje się pokryć całość szkody w szczególności z ubezpieczenia lub polisy OC od 

prowadzonej działalności. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie 

koszty przez niego poniesione w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie  

z kosztami zastępstwa procesowego. 

21. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca będzie stosował zasady równości szans i niedyskryminacji, 

w tym dostępu dla osób z niepełnosprawnościami, tj. uwzględnia wytyczne wynikające z Karty 

Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 06.06.2016 r. (Dz. Urz. UE C 202 z 07.06.2016 r., str. 

389), a w szczególności z zastosowaniem przepisów art. 20, 21, 23, 25 i 26 oraz Konwencji  

o prawach osób niepełnosprawnych z dani 13.12.2006 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1129, z późniejszymi 

Zmianami). 

 

 

§8 

Ubezpieczenie wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

nie niższą niż 20.000.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia milionów złotych).   

2. Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej lub 

innego dokumentu potwierdzającego jej posiadanie i dowód opłacenia ubezpieczenia najpóźniej 

w dniu podpisania umowy, a w przypadku gdy termin wygaśnięcia ubezpieczenia przypada w 

trakcie realizacji umowy, najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej 

umowy ubezpieczenia.   

3. Brak zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres lub nieprzedłożenie dokumentów, o których 

mowa w ust. 2, upoważnia Zamawiającego do ubezpieczenia Wykonawcy na warunkach 

określonych w ust. 1 na koszt Wykonawcy. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy 
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Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe –  

z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, 

udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności, do pełnej kwoty 

roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

spełniającego wyżej wymienione warunki, przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy.  

6. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia (w tym brak zapłacenia należnych składek) stanowić może 

podstawę do naliczenia przewidzianych Umową kar umownych lub odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

PROCEDURY ODBIOOROWE i KONTROLA JAKOŚCI 

 

§9 

Odbiory 

1. Przedmiot Umowy będzie podlegał następującym odbiorom: 

a. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

b. odbiór częściowy; 

c. odbiór końcowy; 

d. odbiór pogwarancyjny. 

2. Wykonawca organizuje i pokrywa koszty odbiorów zastrzeżeniem kosztów osobowych związanych 

z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Wykonawca powiadomi Zmawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowości 

wykonanych robót do odbioru. 

4. Odbiory organizowane będą przez Wykonawcę w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego. 

Wyznaczenie odbioru na inny termin wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Z zastrzeżeniem 

odmiennych postanowień Umowy, Zamawiający lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

obowiązany jest przystąpić do odbioru w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od zgłoszenia przez 

Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru dokonanego co najmniej w formie wiadomości 

e-mail na adres lub adresy wskazane przez Zamawiającego za potwierdzeniem zwrotnym 

otrzymania wiadomości e-mail i przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu wszelkiej 

dokumentacji dotyczącej zakresu zgłoszonych do odbioru robót. Brak przekazania przez 

Wykonawcę niezbędnej dokumentacji może stanowić podstawę do odmowy dokonania odbioru 

prac. Datę i godzinę odbioru wyznacza Zamawiający powiadamiając Wykonawcę co najmniej w 

formie wiadomości e-mail przesłanej na adres lub adresy wskazane przez Wykonawcę. 

5. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w tym: Kierownik 

Budowy, Kierownicy Robót, które będą odbierane, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, wyznaczony 

przedstawiciel Zamawiającego oraz wyznaczeni przedstawiciele służb technicznych 

Zamawiającego. Każdy odbiór będzie przeprowadzony przez osoby posługujące się językiem 

polskim. 

6. Z czynności odbioru każdorazowo sporządzany jest protokół odbioru. Protokoły odbioru będą 

sporządzane na formularzach protokołów odbioru, uzgodnionych przez Strony. 

7. Odbiór uznany będzie za zakończony z chwilą potwierdzenia odbioru w protokole odbioru przez 

Zamawiającego z zastrzeżeniem odmiennych szczególnych postanowień umownych w tym 

zakresie. 



 
   
8. Przedstawiciel Zamawiającego może odmówić podpisania protokołu odbioru w stosunku do tego 

samego przedmiotu odbioru tak długo, aż przedmiot odbioru nie będzie wykonany zgodnie z 

Umową. Jednakże przedstawiciel Zamawiającego nie odmówi podpisania protokołu odbioru z 

powodu drobnych niezgodności przedmiotu odbioru z postanowieniami Umowy, które nie będą 

miały negatywnego wpływu na funkcjonalność Oczyszczalni, ani na dalszą zgodną z Umową 

realizację przedmiotu Umowy i które ponadto nie będą stanowiły zagrożenia dla osób, mienia ani 

środowiska naturalnego. Niezgodności te wymienione zostaną w protokole odbioru, a Wykonawca 

usunie je niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie określonym w tymże protokole. 

9. Jeżeli przedstawiciel Zamawiającego poinformuje Wykonawcę o odmowie podpisania protokołu 

odbioru, Wykonawca niezwłocznie usunie przyczyny stanowiące podstawę takiej odmowy, po 

czym wyznaczy kolejny termin odbioru, który przeprowadzony zostanie zgodnie z postanowieniami 

Umowy. 

10. Zamawiający i Wykonawca potwierdzają, że wykonywanie przez Zamawiającego praw 

wynikających z § 9, w tym podpisanie przez przedstawiciela Zamawiającego któregokolwiek z 

protokołu odbioru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy, w szczególności z obowiązku usuwania wad wykrytych w okresie 

gwarancji. Ponadto podpisanie protokołu odbioru nie pozbawia Zamawiającego możliwości 

zgłaszania wad i zastrzeżeń do robót odebranych na podstawie takiego protokołu na dalszych 

etapach realizacji Przedmiotu Umowy, w tym w trakcie przejęcia obiektu do eksploatacji. 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zwłokę w terminach realizacji Umowy wynikającą z 

uzasadnionej, w świetle Umowy, odmowy podpisania protokołu odbioru przez przedstawiciela 

Zamawiającego, skutkującą koniecznością usunięcia przez Wykonawcę przyczyn uzasadniających 

taką odmowę oraz koniecznością przeprowadza ponownych odbiorów. 

Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz dostaw 

12. W zakresie robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz dostaw Strony postanawiają co 

następuje: 

a. Dostawy lub roboty budowlane składające się na przedmiot Umowy nie zostaną odebrane, 

zakryte lub w inny sposób uczynione niedostępnymi bez uprzedniego powiadomienia 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego na co najmniej 3 dni robocze przed 

planowaną datą ich odbioru (dot. dostaw), zakrycia lub uczynienia niedostępnymi; 

b. Wykonawca umożliwi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającemu 

przeprowadzenie, w terminach wskazanych powyżej, kontroli robót budowlanych i dostaw 

przed ich odbiorem, zakryciem lub uczynieniem niedostępnymi. Wykonawca będzie 

uprawniony do zakrycia lub uczynienia niedostępnymi odpowiednich elementów robót 

budowlanych i dostaw bez obecności przedstawiciela Zamawiającego, lecz wymaga się 

obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

c. odbiór robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego na podstawie protokołu odbioru oraz w postaci wpisu do 

dziennika budowy; 

d. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie dokonano 

odbioru robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu, czy dostaw, 

Zamawiający może nakazać Wykonawcy − na jego koszt i ryzyko − odkrycie lub też inne 
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adekwatne czynności celem dokonania odbioru we wskazanych częściach robót, które nie 

zostały odebrane. 

Odbiór częściowy 

13. Przedmiotem odbiorów częściowych jest ocena ilości i jakości wykonanych części robót lub 

obiektów oraz dostaw lub usług, niekoniecznie stanowiących zamkniętą całość technologiczną.  

14. Odbiorów częściowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. W odbiorze może 

uczestniczyć przedstawiciel Zamawiającego. 

15. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru częściowego przedkładając Zamawiającemu i 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na piśmie zgłoszenie do odbioru. Konieczne jest również 

dokonanie stosownego wpisu do dziennika budowy. Zakres przedmiotu Umowy zgłaszanego do 

odbioru częściowego musi być wyspecyfikowany w zgłoszeniu do odbioru.  

16. Wykonawca załączy do zgłoszenia protokoły badań, prób, inspekcji i sprawdzeń 

robót/dostaw/obiektów/usług, atestów, certyfikatów lub deklaracji zgodności, których dotyczy 

zawiadomienie – jeśli będą miały zastosowanie. 

17. W odbiorze uczestniczą: (i) Kierownik Budowy lub branżowy Kierownik Robót, (ii) Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego, (iii) przedstawiciel Zamawiającego (jeśli jest wskazany), (iv) 

przedstawiciel Podwykonawcy (jeśli zakres dotyczy podwykonawcy). 

18. W przypadku odmowy odbioru Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sporządza pisemne 

uzasadnienie z podaniem przyczyn odmowy zawierające wykaz wad/usterek przedmiotu odbioru, 

brakujących wyników prób, badań, inspekcji, atestów, certyfikatów lub deklaracji zgodności. 

Nieistotne wady/usterki, których termin usunięcia został uzgodniony, nie mogą stanowić podstawy 

odnowy odbioru. 

19. Wykonawca na własny koszt i ryzyko usunie wady/usterki lub przeprowadzi brakujące próby, 

badania lub inspekcje będące podstawą odmowy odbioru. Czynności odbioru zostaną powtórzone 

po usunięciu stwierdzonych wad/usterek uniemożliwiających odbiór częściowy robót. 

20. Data podpisania odbioru jest datą odbioru robót.  

21. Jeśli odbiór częściowy będzie odbiorem stwierdzającym zakończenie etapu robót, obiektu lub 

urządzenia, zgodnie z Harmonogramem, prócz dokumentów i oświadczeń przedmiotowych, o 

których mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, innych dokumentów określonych w Umowie, w tym 

w załącznikach do Umowy, potwierdzających kompletność i prawidłowość wykonania robót, 

Wykonawca przedstawi rozliczenie częściowe etapu realizacji przedmiotu Umowy z podaniem 

wykonanych elementów, ich ilości i wartości. 

Odbiór końcowy 

22. Odbioru końcowego oczyszczalni dokonuje się protokołem odbioru końcowego robót, 

sporządzonego wg wzoru uzgodnionego przez Strony. Zamawiający dokona odbioru końcowego 

Przedmiotu Umowy po wdrożeniu oczyszczalni do eksploatacji, przez co rozumie się zakończenie 

rozruchu technologicznego, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie. 

23. Odbiór końcowy zostanie dokonany komisyjnie. W odbiorze uczestniczą co najmniej: (i) Kierownik 

Budowy oraz branżowi Kierownicy Robót, (ii) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, (iii) 

przedstawiciele Zamawiającego, (iv) Technolog ds. rozruchu oczyszczalni stron (v) przedstawiciele 

Podwykonawców. 

24. Do zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi co najmniej: 



 
   

a. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku realizacji robót budowlanych oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi; 

b. specyfikację techniczną z ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami; 

c. Dziennik budowy i księgę obmiarów; 

d. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze 

specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości; 

e. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze 

specyfikacją techniczną; 

f. Geodezyjną dokumentację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 

g. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

h. Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 

i. Dokumentację rozruchową i porozruchową, w tym wszystkie wymagane instrukcje, 

operaty, sprawozdania, w szczególności te, o których mowa w §1 ust. 4 lit. m. - p. Umowy. 

Odbiór pogwarancyjny 

25. Odbiór pogwarancyjny ma na celu potwierdzenie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków z 

tytułu udzielonej gwarancji oraz rękojmi za wady. Na okoliczność odbioru pogwarancyjnego 

zostanie sporządzony stosowny protokół. 

26. Zamawiający wezwie Wykonawcę do przeprowadzenia we wskazanym terminie nie później niż na 

miesiąc przed upływem terminu gwarancji / rękojmi z 14-dniowym wyprzedzeniem. 

27. W przypadku niestawienia się Wykonawcy w wyznaczonym terminie do odbioru pogwarancyjnego, 

Zamawiający jednostronnie dokona odbioru pogwarancyjnego, którego ustalania wiążą 

Wykonawcę. 

 

§10 

Rozruch i przyjęcie oczyszczalni do eksploatacji 

1. Rozruch ma na celu wdrożenie oczyszczalni jako efektu wykonanych robót budowlanych do 

eksploatacji przez pełne technologiczne uruchomienie wybudowanych obiektów i urządzeń. 

Rozruch kończy się osiągnięciem przez oczyszczalnię stabilnej, niezakłóconej pracy zgodnej z 

założeniami projektowymi i przepisami oraz osiągnieciem parametrów jakościowych ścieków 

oczyszczonych.  

2. Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby końcowe, jak również wszelkie inne działania 

niezbędne do oddania robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu (w tym 

szkolenia) oraz wyposaży oczyszczalnię w niezbędny sprzęt bhp i ppoż. 

3. W ramach rozruchu oczyszczalni należy poddać próbom wszystkie urządzenia mechaniczne, 

elektryczne oraz AKPiA niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni ścieków, które zostały 

dostarczone i wbudowane w ramach niniejszej Umowy. Rozruch będzie w kolejności obejmował:  

a. Prace przygotowawcze do rozruchu, 

b. Rozruch mechaniczny, 

c. Rozruch hydrauliczny, 
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d. Rozruch technologiczny. 

4. Po przeprowadzeniu rozruchu i uruchomieniu oczyszczalni Wykonawca uzyska wszelkie 

uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbędne do oddania robót do normalnej eksploatacji i 

przekazania ich Zamawiającemu do użytkowania oraz przeprowadzi końcowe szkolenie personelu. 

5. Po pozytywnym zakończeniu Rozruchu Technologicznego Zamawiający podpisze protokół odbioru 

końcowego dla całości robót.  

6. Rozruch będzie dokumentowany Dziennikiem Rozruchu prowadzonym przez Wykonawcę. 

7. Wykonawca zapewni odbiór i poniesie koszt odbioru wszystkich odpadów technologicznych 

powstałych w czasie rozruchu, a także zapewni i poniesie koszt badań niezbędnych w czasie 

rozruchu. W szczególności dotyczy to badań laboratoryjnych ścieków i osadów.  

8. Podczas rozruchu (nie dotyczy prac przygotowawczych) przeprowadza się narady rozruchowe z 

udziałem przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego i Wykonawcy, w celu kontroli 

przebiegu rozruchu oczyszczalni. 

9. Wady i braki stwierdzone w czasie rozruchu będą usuwane niezwłocznie. 

Prace przygotowawcze 

10. Rozruch zostanie przeprowadzony zgodnie z wymogami wynikającymi z Umowy oraz w oparciu o 

Projekt Rozruchu, który Wykonawca jest obowiązany przedstawić w ramach rozpoczęcia prac 

przygotowawczych do rozruchu. Projekt Rozruchu podlega zatwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

11. Rozruch oczyszczalni będzie przeprowadzony w obecności przedstawiciela Nadzoru 

Inwestorskiego, wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy – Komisji 

Rozruchowej, której skład zostanie ustalony w ramach prac przywoławczych.  

12. Warunkiem przystąpienia do rozruchu jest zakończenie wszelkich prac budowlanych, 

montażowych, wykonanie AKPiA, przygotowanie wstępnych wersji oprogramowania, sprawdzenie 

i wstępna regulacja aparatury pomiarowej, zapewnienie obsługi laboratoryjnej, wyposażenie 

oczyszczalni w instrukcje, sprzęt BHP i p.poż., opracowanie Projektu Rozruchu,  Instrukcji obsługi i 

konserwacji urządzeń ujętych w DTR oraz przeprowadzenie instruktażu dla wskazanych 

pracowników Zamawiającego.  

 

Rozruch Mechaniczny 

13. Rozruch Mechaniczny obejmuje odpowiednie przeglądy oraz próby funkcjonalne przeprowadzane 

w warunkach „na sucho” lub „na mokro” dla każdego obiektu budowlanego, w którym 

zainstalowano elementy mechaniczne, elektryczne czy pomiarowe w celu wykazania, że każde z 

nich może być bezpiecznie poddane próbom rozruchowym. 

14. W ramach Rozruchu Mechanicznego przeprowadzone zostaną próby mechaniczne prowadzone w 

poszczególnych obiektach czy urządzeniach. Próby mechaniczne, w miarę możliwości, powinny 

odbywać się „na sucho” - bez obecności medium roboczego. 

15. Próby mechaniczne winny obejmować m.in.: sprawdzenie w szczelności wszystkich obiektów 

budowlanych, a w szczególności tych, które zalane zostaną ściekami lub osadami, sprawdzenie 

zamocowania, drożności rurociągów i instalacji, uruchomienie urządzeń na biegu jałowym 

sprawdzenie kierunku urządzeń wirujących i wielkości drgań, regulacje urządzeń i systemów, 

sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych, funkcjonowanie obwodów AKPiA i inne działania 

właściwe dla rodzaju obiektu i urządzenia. 

16. W trakcie prowadzenia Rozruchu Mechanicznego (na sucho) Wykonawca sprawdzi funkcje 

wszystkich dostarczonych urządzeń i elementów wchodzących w skład oczyszczalni. Stwierdzone 



 
   

usterki winny być usuwane na bieżąco, w trakcie prób przedrozruchowych. Po przeprowadzeniu, z 

wynikiem pozytywnym każdej z wymaganych prób przedrozruchowych urządzeń i elementów 

oczyszczalni oraz podpisaniu przez Strony stosownych protokołów z przeprowadzenia tych prób,  

Strony podpiszą protokół odbioru prób przedrozruchowych. 

Rozruch Hydrauliczny 

17. Rozruch Hydrauliczny obejmuje odpowiednie przeglądy oraz próby funkcjonalne przeprowadzane 

w warunkach „na mokro” dla prac w celu wykazania, że mogą pracować bezpiecznie i zgodnie z 

ustaleniami i być poddane rozruchowi próbnemu. 

18. Próby hydrauliczne w ramach prób rozruchowych powinny być prowadzone z wykorzystaniem 

czystej wody jako medium roboczego. Próby hydrauliczne powinny być prowadzone przez 

Wykonawcę przed wprowadzeniem do obiektów jakichkolwiek innych płynów, aby ewentualne 

usterki mogły być usunięte w bezpiecznych warunkach higieniczno – sanitarnych. 

19. Badania i próby hydrauliczne winny obejmować m.in.: napełnienie układów wodą, sprawdzenie 

wzajemnego usytuowania wysokościowego poszczególnych obiektów, regulację położenia i 

wypoziomowania krawędzi przelewowych, ustalenie optymalnego położenia mieszadeł, badanie 

wydajności pomp, i inne działania właściwe dla rodzaju obiektu i urządzenia. 

20. Badania powinny obejmować zarówno elementy kubaturowe (reaktory, pompownie, itp.) jak i 

wszelkie wyposażenie w postaci rurociągów, armatury oraz wyposażenia mechanicznego, 

elektrycznego i sterowania, dla którego przeprowadzenie badań i prób hydraulicznych jest 

technicznie wykonalne. 

21. Pomyślne zakończenie Rozruchu Hydraulicznego, w tym usunięcie wykrytych w trakcie 

wad/usterek, jest warunkiem koniecznym dla zgłoszenia gotowości obiektu do Rozruchu 

Technologicznego. Celem Rozruchu Hydraulicznego jest regulacja i optymalizacja pracy urządzeń i 

instalacji oczyszczalni w warunkach eksploatacyjnych przy różnych obciążeniach. 

22. Próby przedrozruchowe będą uważane za zakończone, gdy wszystkie układy technologiczne 

wchodzące w zakres oczyszczalni będą funkcjonować prawidłowo, przy czym ten stan pracy będzie 

trwał bez przerwy co najmniej 72 godziny. 

23. Po przeprowadzeniu, z wynikiem pozytywnym, każdej z wymaganych prób i badań objętych 

Projektem Rozruchu Strony podpiszą stosowny protokół z przeprowadzenia prób rozruchowych, 

co warunkuje dopuszczenie oczyszczalni do Rozruchu Technologicznego. 

Rozruch Technologiczny 

24. Po pozytywnym zakończeniu Rozruchu Hydraulicznego Wykonawca winien przystąpić do Rozruchu 

Technologicznego przez rozpoczęcie doprowadzania ścieków do obiektów oczyszczalni. Po 

skierowaniu napływu ścieków do nowych obiektów oczyszczalnia powinna być eksploatowana 

przez 24 godziny na dobę. Obsada stanowisk fizycznych winna być uzgodniona przez Strony, przy 

czym wymaga się wcześniejszego odbioru, szkoleń dopuszczenia BHP do wprowadzania 

pracowników. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania oczyszczalni w ruchu. 

25. Rozruch Technologiczny wraz z badaniami procesowymi wskazanymi w Projekcie Rozruchu oraz w 

dokumentacji projektowej i Umowie powinien wykazać, że obiekty, będące efektem robót, działają 

niezawodnie i oczyszczalnia osiąga wymagane parametry technologiczne. 

26. Wykonawca winien zrealizować wszystkie procedury, badania praz przekazać informacje w 

zakresie spełniającym wymagania określone w instrukcji na czas rozruchu. Zamawiający może 



26 
 

zobowiązać Wykonawcę do przeprowadzenia dodatkowych badań w celu zademonstrowania 

procesów, które wymagają dodatkowych wyjaśnień lub testowania. 

27. Podczas Rozruchu Technologicznego oczyszczalnia powinna działać w sposób w pełni 

zautomatyzowany. 

28. W trakcie Ruchu Technologicznego Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić próbę 

bezusterkowej, nieprzerwanej pracy oczyszczalni, podczas której nie mogą wystąpić żadne wady, 

które zakłóciłyby prawidłową eksploatację oczyszczalni, czy ją ograniczały, lub które stanowiłyby 

dla niej zagrożenie. Rozruch Technologiczny będzie trwał bez przerw przez 168 godzin. W czasie 

Rozruchu Technologicznego mogą nastąpić nieplanowane wyłączenia lub inne zakłócenia 

powodujące obniżenie wydajności znamionowej, trwające w sumie (wyłączenia i obniżenia) nie 

dłużej niż 48 godzin. Jeżeli w trakcie trwania Ruchu Technologicznego oczyszczalnia zostanie 

wyłączona z pracy na dłuższy czas (powyżej 48 godzin), to rozruch próbny automatycznie przedłuża 

się o czas trwania takich włączeń. W zakresie wad ujawnionych podczas Ruchu Technologicznego, 

w przypadku odmowy lub zwłoki Wykonawcy w ich usunięciu – Zamawiający jest uprawniony do 

skorzystania z wykonawstwa zastępczego zgodnie z niniejszą Umową, na koszt Wykonawcy. 

Skorzystanie z wykonawstwa zastępczego nie spowoduje  utraty uprawnień Zamawiającego 

wynikających z gwarancji lub rękojmi udzielonych przez Wykonawcę. 

29. Jeżeli Rozruch Technologiczny nie może być zakończony pozytywnie z powodu wad, o których 

mowa w ust. 28 niniejszego paragrafu, to po usunięciu takich wad przez Wykonawcę, Rozruch 

Technologiczny zostanie przeprowadzony powtórnie. 

30. Po pozytywnym zakończeniu Rozruchu Technologicznego Strony podpiszą protokół zakończenia 

Rozruchu Technologicznego. Zamawiający nie odmówi podpisania protokołu zakończenia 

Rozruchu Technologicznego z powodu drobnych wad lub niezgodności nieistotnych z punktu 

widzenia pełnej funkcjonalności oczyszczalni oraz właściwej i bezpiecznej eksploatacji. 

Załącznikiem do protokołu zakończenia Rozruchu Technologicznego są: 

a. Projekt rozruchu – 2 egz.  

b. kompletny Dziennik Rozruchu wraz z wszystkimi protokołami, wynikami i załącznikami – 1 

kpl.  

c. sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu stanowiące syntezę zapisów z Dziennika 

Rozruchu, a w tym ostateczne wyniki prac rozruchowych, odnotowaniem zmian w 

stosunku do rozwiązań projektowych dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu, 

opisem problemów, które wystąpiły w czasie rozruchu i sposobem ich rozwiązania oraz 

wnioskami – 3 egz.  

d. instrukcje eksploatacji oczyszczalni ścieków – 4 egz.  

e. inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Przyjęcie oczyszczalni do eksploatacji 

31. Po pozytywnym zakończeniu Rozruchu Technologicznego i podpisaniu protokołu zakończenia 

Rozruchu Technologicznego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru 

końcowego. 

32. Wykonawca doręczy zawiadomienie o gotowości do odbioru końcowego, jeżeli spełnione zostały 

następujące warunki: 

a. została uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie oczyszczalni; 

b. Wykonawca przedłożył Zamawiającemu komplet dokumentacji z całości rozruchu; 

c. Wykonawca dostarczył Zamawiającemu kompletną dokumentację, która zgodnie z 

postanowieniami Umowy ma zostać dostarczona przed przejęciem oczyszczalni do 



 
   

eksploatacji, w tym dokumentację geodezyjną, a także zaktualizowaną po Rozruchu 

Technologicznym –instrukcję obsługi, zaktualizowaną dokumentację powykonawczą oraz 

świadectwa dopuszczeniowe dla użytkowania urządzeń objętych Przedmiotem Umowy; 

d. Wykonawca przedstawił do akceptacji Zamawiającemu zaktualizowany wykaz środków 

trwałych, wartości niematerialnych i prawnych powstałych w trakcie wykonywania 

Umowy wraz z przypisanymi im wartościami początkowymi; 

e. Wykonawca dostarczył Zamawiającemu pisemne dowody (w zakresie, w jakim mogą one 

być zasadnie wymagane przez Zamawiającego), że tytuł prawny do urządzeń i wyposażenia 

w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego zostanie przeniesiony na Zamawiającego 

bez żadnych obciążeń; 

f. Wykonawca doprowadził teren budowy do stanu zgodnego z Umową, a także usunie z 

terenu budowy personel i sprzęt Wykonawcy,  

g. Wykonawca złożył komplet pisemnych informacji o rodzajach, ilościach i warunkach 

zagospodarowania odpadów wytworzonych podczas realizacji Umowy;  

h. Strony uzgodnią listę drobnych wad i braków nieistotnych z punktu widzenia pełnej 

funkcjonalności oczyszczalni oraz jej właściwej i bezpiecznej eksploatacji, które 

jednocześnie nie stanowią zagrożenia dla osób, mienia ani środowiska naturalnego i 

ustaliły termin ich usunięcia; występowanie wad nielimitujących nie uniemożliwia 

podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, przy czym Wykonawca 

będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego lub z Zamawiającym; występowanie wad limitujących powoduje 

natomiast, że Wykonawca nie jest uprawniony do złożenia wniosku o podpisanie 

protokołu odbioru końcowego i zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia takich wad 

i do ponownego przeprowadzenia procedury odbiorowej opisanej w niniejszym 

paragrafie; 

i. Wykonawca wystawił i doręczył Zamawiającemu Kartę Gwarancyjną; 

j. Wykonawca przeprowadził wymagane szkolenia pracowników Zamawiającego. 

33. Złożenie wniosku Wykonawcy o podpisanie przez Zamawiającego odbioru końcowego wymaga 

akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

34. Podpisanie protokołu końcowego przez Zamawiającego wymaga rekomendacji Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

35. Zamawiający w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania wniosku Wykonawcy o podpisanie protokołu 

odbioru końcowego podpisze ten protokół lub odmówi jego podpisania przedstawiając 

zastrzeżenia, których uwzględnienie warunkuje podpisanie odbioru końcowego. Zamawiający nie 

zaakceptuje wniosku o podpisanie protokołu końcowego, jeśli przedmiot odbioru jest istotnie 

niezgodny z Umową lub przepisami prawa.  

36. Zamawiający podpisze protokół końcowego odbioru niezwłocznie po uwzględnieniu przez 

Wykonawcę zastrzeżeń, o których mowa w ust. 35 niniejszego paragrafu. 

37. Data podpisania protokołu końcowego rozpoczyna bieg terminów gwarancji i rękojmi. 
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§11 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie określone 

na podstawie oferty Wykonawcy. 

2. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu i ze 

skutkami określonymi w art. 632 Kodeksu Cywilnego, ustalone zgodnie ze SWZ oraz z 

ofertą Wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie określone w sposób, o którym mowa w ust. 1 i 2 wynosi netto [] zł (słownie 

złotych: []) plus 23 % podatek VAT [] zł (słownie złotych: []), co łącznie stanowi kwotę brutto [] 

zł (słownie złotych: []). 

4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją Przedmiotu Umowy. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 uwzględnia wszystkie czynniki cenotwórcze związane z 

wykonaniem Przedmiotu Umowy, również te, które nie wynikają wprost z Umowy, a są niezbędne 

do wykonania Przedmiotu Umowy, jak w szczególności podatki, ewentualne cła, koszty uzgodnień, 

koszty robót przygotowawczych, koszty robót geologiczno-inżynierskich, koszty materiałów 

pomocniczych, koszty ewentualnej współpracy z innymi podmiotami w niezbędnym zakresie itp. 

oraz wszystkie koszty związane z warunkami stawianymi przez Zamawiającego w SWZ oraz 

wynikającymi z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa. 

6. Wynagrodzenie uwzględnia wykonanie wszystkich czynności i dostawę wszystkich materiałów 

niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy. 

7. W ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa zależne do utworów, o których 

mowa w §21 Umowy. 

8. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej umowy 

wierzytelności na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

 

§12 

Rozliczenie robót 

1. Rozliczenie wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy następować będzie na podstawie 

faktur, wystawionych przez Wykonawcę nie częściej niż raz na miesiąc. Do każdej faktury dołączony 

będzie odpowiedni protokół, o którym mowa w ust. 2. 

2. Podstawą wystawiania faktury: 

a. częściowej - będzie protokół zaawansowania robót lub dostaw urządzeń kluczowych 

podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy zatwierdzony przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Rozliczenie wartości wykonanych robót dokonywane 

będzie w oparciu o Wykaz cen Wykonawcy złożony wraz z Ofertą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie którego Zamawiający dokonał wyboru 

Wykonawcy. W szczególnych przypadkach, na wniosek Wykonawcy zarekomendowany 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający dokona płatności za dostawę 

urządzenia na teren budowy bez jego montażu.  

b. końcowej - będzie protokół odbioru końcowego, podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron. 

3. Rozliczenia dokonywane będą nie częściej niż jeden raz w miesiącu w następujący sposób:  



 
   

a. rozliczenia częściowe - łącznie w wysokości 90% wynagrodzenia określonego w § 11 ust.3 

Umowy,  

b. rozliczenie końcowe - w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 3 Umowy. 

4. Faktury płatne będą przelewem w terminie 30 dni, licząc od daty wpływu lub złożenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT albo przesłania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), o której mowa w 

ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 

r., poz. 1666) albo otrzymania faktury elektronicznej w formacie PDF na adres e-mail 

Zamawiającego: []. 

5. Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, 

wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami 

niniejszej Umowy. Od 1 stycznia 2026 roku Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu 

faktury ustrukturyzowane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. 

6. Wykonawca oświadcza, że faktury elektroniczne będą przesyłane z następującego adresu e-mail: 

[]. Wykonawca zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury 

elektronicznej. 

7. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego uznaje się datę wpływu faktury 

elektronicznej w formacie PDF do skrzynki odbiorczej poczty elektronicznej Zamawiającego 

wskazanej w ust. 4 powyżej. 

8. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się wskazać do zapłaty należnych mu z tytułu wykonywania niniejszej 

umowy kwot, rachunek bankowy figurujący w elektronicznym „Wykazie podatników VAT”, tj. na 

tzw. „Białej liście podatników VAT”, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 

(KAS). 

10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego innego niż wymieniony w 

wykazie podatników VAT, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania 

się z zapłatą należnych Wykonawcy kwot, do czasu wskazania przez Wykonawcę jego rachunku 

figurującego w wyżej wymienionym „Wykazie podatników VAT”, zaś Wykonawca zwalnia 

Zamawiającego od przyszłej odpowiedzialności związanej z zapłatą po terminie, której przyczyną 

jest niewskazanie przez Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem jego rachunku bankowego 

widniejącego w wyżej wymienionym „Wykazie”, w tym za zapłatę odsetek ustawowych za 

opóźnienie w transakcjach handlowych oraz wszelkiej odpowiedzialności odszkodowawczej za 

opóźnienie w zapłacie, a Zamawiający to zwolnienie przyjmuje. 

11. Wykonawca wraz z fakturą złoży w siedzibie Zamawiającego: 

a. pisemne oświadczenie przedstawiciela podwykonawcy, uprawnionego do 

reprezentowania podwykonawcy, potwierdzające rozliczenie się Wykonawcy z 

podwykonawcą w zakresie wszelkich wymagalnych zobowiązań wynikających z udziału 

podwykonawcy w realizacji robót wraz z informacją o terminowej zapłacie na rzecz tego 

podwykonawcy, a w przypadku nie dotrzymania terminu o otrzymaniu należnych mu 

odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty, 

b. dowody zapłaty przez Wykonawcę wymaganego wynagrodzenia podwykonawcy, 

c. tabelę rozliczenia umowy z podwykonawcą zawierającą: 



30 
 

i. określenie podwykonawcy, 

ii. zakres robót, 

iii. wartość umowy z podwykonawcą, 

iv. wartość robót narastająco wykonanych przez podwykonawcę do okresu 

rozliczeniowego zgodnie z protokołem odbioru robót, 

v. wartość robót wykonanych przez podwykonawcę w okresie rozliczeniowym, 

vi. wyszczególnienie wszystkich wystawionych przez podwykonawcę faktur (numery 

i daty wystawienia), łącznie z okresem rozliczeniowym, wraz z datami płatności i 

rzeczywistą datą zapłaty zobowiązania przez Wykonawcę. 

12. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty na rzecz Wykonawcy (transzy wynagrodzenia) po 

przedłożeniu przez Wykonawcę wraz z fakturą dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 11 wyżej. 

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę ww. dowodów zapłaty i oświadczenia, o których 

mowa w ust.11, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do wysokości 

należnego wynagrodzenia podwykonawcy. 

13. W przypadku oferty wspólnej, rozliczenia z tytułu realizacji umowy dokonywane będą wyłącznie z 

liderem Konsorcjum. 

14. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy. 

15. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić fakturę VAT w ciągu 14 dni od daty podpisania przez 

Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.   

16. Faktury i inne dokumenty księgowe będą wystawiane zgodnie z Umową oraz obowiązującymi 

przepisami i będą przedstawiane Zamawiającemu na adres wskazany w petitum Umowy. 

17. Faktura wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub niezgodnie z niniejszą 

Umową (w tym wystawiona przez członka Konsorcjum niebędącego Liderem) lub do której nie 

zostały dołączone wskazane w Umowie dokumenty będzie uważana za wystawioną w sposób 

nieprawidłowy. Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność z takiej faktury do czasu uzyskania od 

Wykonawcy stosownych wyjaśnień lub korekty faktury lub brakujących dokumentów (zależności 

od przypadku), bez prawa do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie. Faktura wystawiona 

niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub niezgodnie z niniejszą Umową nie generuje także po 

stronie Zamawiającego obowiązku zapłaty kwot wskazanych w tak nieprawidłowo wystawionej 

fakturze. 

18. Wyłącza się możliwość jednostronnego potrącenia przez Wykonawcę przysługujących mu 

wierzytelności wobec Zamawiającego z wierzytelnością Zamawiającego wobec Wykonawcy. 

19. Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia wynikającego z Umowy z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w Dziale XI, Rozdziale 1a ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.). 

Bezpośrednia zapłata podwykonawcy 

20. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

21. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 20, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 



 
   

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

22. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 20, obejmuje wyłącznie należne podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie bez odsetek. 

23. Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany przez Zamawiającego o zgłoszeniu przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę żądania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia oraz o 

możliwości dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu. 

Wykonawca, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o żądaniu 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, obowiązany jest pisemnie ustosunkować się co do 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub 

zgłoszenia uwag. 

24. Niezgłoszenie przez Wykonawcę uwag w terminie określonym w ust. 23 niniejszego paragrafu 

może być uznane przez Zamawiającego za uznanie przez Wykonawcę zasadności żądania 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o którym mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu.  

25. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu 

Zamawiający może: 

a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

26. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez co rozumie się, że kwota wpłacona 

przez Zmawiającego podwykonawcy lub dalszemu lub wniesiona do depozytu sądowego stanowi 

należycie wypłacone Wykonawcy wynagrodzenie do jej wysokości.   

27. Strony Umowy postanawiają, że Zamawiający dokonać może bezpośrednio zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie z zaakceptowanymi przez 

siebie umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub 

przedłożonymi Zamawiającemu umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

lub usługi. Płatności dokonywane będą przez Zamawiającego, bezpośrednio na rachunki 

podwykonawców, po przedstawieniu Zamawiającemu oświadczeń Wykonawcy, podwykonawcy 

i dalszego podwykonawcy, oryginału faktury Wykonawcy wraz z dyspozycją do przekazania 

płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz kopii faktur 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców wystawionych dla Wykonawcy lub 

podwykonawcy, obejmujących wyżej wymienione prace. Przekaz dopuszczalny jest jedynie w 

zakresie dotyczącym zgłoszonych Zamawiającemu zgodnie z § 15 umowy podwykonawców oraz 

robót, dostaw i usług tychże podwykonawców, których dotyczy dana faktura. 
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§13 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

1. Zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jako swojego przedstawiciela 

nadzorującego realizację obowiązków umownych. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jest ………. 

2. Koordynatorem zespołu inspektorów jest .... 

3. Jeżeli w Umowie mowa o Inspektorze Nadzoru Inwestorskiego, należy przez to rozumieć każdego 

z członków nadzoru inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działa w imieniu 

Zamawiającego w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania 

kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacja projektową, Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej 

oraz postanowieniami warunków Umowy. 

4. Osoba wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu działać będzie w granicach umocowania Inspektora 

nadzoru określonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 

725 ze zm.). 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby (osób) wskazanych w ust. 1 i 2 niniejszego 

paragrafu. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie wykonawcę na 3 dni przed 

dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy. 

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiającym może wstrzymać wpisem do 

Dziennika budowy wykonywanie robót budowlanych w następujących przypadkach: wykonywania 

robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób naruszający warunki 

bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i/lub zdrowia osób znajdujących się na terenie 

budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym zwłoka Wykonawcy wynikła 

z powodu takiego wstrzymania obciąża wyłącznie Wykonawcę. 

7. Inspektor Nadzoru nie posiada uprawnień do zmiany Umowy.  

8. Z wyjątkiem gdy postanowiono inaczej:  

a. gdziekolwiek Inspektor Nadzoru pełni obowiązki lub korzysta z uprawnień wymienionych 

lub wynikających z Umowy, tam uważa się, że działa w imieniu Zamawiającego;  

b. Inspektor Nadzoru nie ma uprawnienia do zwolnienia żadnej ze stron z żadnego 

obowiązku, zobowiązania ani odpowiedzialności objętej Umową; oraz  

c. wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, świadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia, 

powiadomienia, oferty, żądania, próby lub podobne działania Inspektora Nadzoru, 

włącznie z brakiem sprzeciwu, nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy ponoszonej 

przez niego na mocy Umowy, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, 

rozbieżności i niedopełnienia.   

 

 

§14 

Przedstawiciele Stron 

1. Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela w sprawach związanych z realizacją przedmiotu 

umowy Pana/Panią. .... 

2. Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela w sprawach związanych z realizacją przedmiotu 

umowy Pana/Panią .... 



 
   
3. Strony dopuszczają zmianę osób, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. Zmiana 

dokonana nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana wymaga pisemnego poinformowania drugiej 

Strony umowy.  

 

§15 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie części Przedmiotu Umowy. Wykonawca 

nie może powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom realizacji robót budowlanych, w tym 

robót żelbetowych w zakresie obiektów: 05.1, 05.2, 06, 08, 09, 10.1, 10.2, 10.3 i 10.4., które 

obowiązany jest wykonać osobiście; w przypadku Wykonawców występujących wspólnie 

(konsorcjum, spółka praw cywilnego) roboty te wykona wykonawca, który wykazał swoim 

doświadczeniem spełnianie w Postępowaniu warunku udziału w zakresie zdolności technicznej i 

zawodowej w zakresie doświadczania, o którym mowa w podust. 11.1.4 pkt 1) SWZ.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia wyłącznie podwykonawców mających odpowiednie 

doświadczenie i kwalifikacje. 

3. Powierzenie podwykonawcy wykonania części Przedmiotu Umowy, nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności wobec Zamawiającego za należyte wykonanie całości Przedmiotu Umowy, w 

tym części powierzonej podwykonawcy.  

4. Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z wykonania części zamówienia 

przez podwykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o 

wszelkich zmianach w odniesieniu do podwykonawców. Jeżeli jednak zmiana albo rezygnacja z 

podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku niewykazania okoliczności 

określonych w zdaniu poprzednim, Zamawiający nie zaakceptuje takiej zmiany lub rezygnacji. 

5. Jeżeli w Umowie mowa jest o podwykonawcy, należy przez to rozumieć, w przypadku robót 

budowlanych, także dalszego podwykonawcę. 

6. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub zmiany umowy zawartej z 

podwykonawcą potrzebna jest zgoda Zamawiającego. W tym celu Wykonawca ma obowiązek 

przedkładania Zamawiającemu ze stosownym wyprzedzeniem, projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z częścią dokumentacji 

szczegółowo określającą zakres robót do wykonania przez podwykonawcę, a także projektu jej 

zmiany, oraz - w ciągu 7 dni od dnia zawarcia - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian. 

7. Jeżeli Zamawiający w ciągu 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę: 

a. projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

wraz z częścią dokumentacji szczegółowo określającą zakres robót do wykonania 

przez podwykonawcę lub projektu jej zmiany,  

b. kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmian,  

nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń lub sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub 

jej zmianę. 
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8. Zamawiający zgłasza zastrzeżenie/sprzeciw, jeżeli projekt umowy, jego zmiany jak i umowa oraz jej 

zmiany, w szczególności: 

a. nie będą spełniały wymagań określonych w ust. 10 poniżej, 

b. będą przewidywały termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającym wykonanie zleconej podwykonawcy 

usługi, dostawy lub robót, 

c. będą przewidywały terminy wykonania robót powierzonych podwykonawcy niezgodnie 

z niniejszą Umową, 

d. będą przewidywały należne podwykonawcy wynagrodzenie, z tytułu wykonania 

powierzonego przez Wykonawcę elementu Przedmiotu Umowy, wyższe niż 

wynagrodzenie za wykonanie tego samego elementu Przedmiotu Umowy należnego 

Wykonawcy od Zamawiającego,  

e. będą zawierały postanowienia, które w ocenie Zamawiającego, będą mogły utrudniać 

lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej Umowy, zgodnie z jej 

treścią, w szczególności poprzez przyznanie możliwości braku realizacji robót lub ich 

zawieszenie przez podwykonawcę, 

f. będą zawierały postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie 

kar umownych oraz dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 

mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

niniejszej Umowy, 

g. nie będą zawierały postanowień, o których mowa w §6 ust. 19, 

h. będzie przewidywać powierzenie podwykonawcy części lub całości robót budowlanych, w 

tym robót żelbetowych w zakresie obiektów: 05.1, 05.2, 06, 08, 09, 10.1, 10.2, 10.3 i 10.4., 

które Wykonawca obowiązany jest wykonać osobiście. 

9. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

lub usługi, oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000 zł. 

10. W każdej umowie zawieranej przez Wykonawcę z podwykonawcą muszą zostać zawarte poniższe 

postanowienia: 

a. podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody 

Zamawiającego, 

b. Zamawiającemu przysługuje prawo bezpośredniego zapytania podwykonawcy o płatności 

dokonane przez Wykonawcę oraz o opóźnienie w ich uregulowaniu, 

c. podwykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej 

zaległej płatności Wykonawcy względem podwykonawcy, 

d. podwykonawca ma obowiązek uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie 

umowy z dalszymi podwykonawcami, 

e. w przypadku gdy z postanowień umownych będzie wynikało uprawnienie Wykonawcy do 

dokonywania z wynagrodzenia podwykonawcy potrąceń, w tym w szczególności z tytułu 

kaucji gwarancyjnej (zabezpieczenia należytego wykonania umowy), z tytułu partycypacji 

w kosztach ubezpieczenia budowy, bądź utrzymania placu budowy lub z innych tytułów –

umowa z podwykonawcą musi zawierać postanowienia, z których wynikać będzie 

jednoznacznie, że z chwilą dokonania wyżej wymienionego wzajemnego rozliczenia kwota 

wynagrodzenia, objęta potrąceniem, zostaje uznana przez podwykonawcę za zapłaconą, 



 
   

co skutkuje wygaśnięciem zobowiązania Zamawiającego związanego z solidarną 

odpowiedzialnością za zapłatę każdej kwoty, potrąconej przez Wykonawcę na podstawie 

takich postanowień umownych, 

f. umowa z podwykonawcą rozwiązuje się w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, 

g. podwykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych należnych Wykonawcy od 

podwykonawcy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego dalszym podwykonawcom, 

h. uregulowania, dotyczące zakresu odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby 

okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za 

wady wobec Zamawiającego. 

11. Robotami wykonywanymi przez podwykonawcę muszą kierować osoby posiadające stosowne 

przygotowanie zawodowe i uprawnienia. 

12. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zastrzeżenia 

do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku 

gdy: 

a. nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 8 niniejszego paragrafu, 

b. zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny 

dla podwykonawcy niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

niniejszej umowy. 

13. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

14. Wykonawca odpowiedziany jest w pełni za koordynację robót budowlanych, realizowanych przez 

podwykonawców. 

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę 

do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa  

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

17. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie 

spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają 

rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 

budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia Umowy. 
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§16 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej Gwarancji jakości na przedmiot Umowy w zakresie 

robót budowlanych na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego, natomiast na urządzenia i 

wyposażenie, dla których określono inne okresy gwarancji, zgodnie z gwarancją producenta jednak 

nie mniej niż 24 miesiące od daty odbioru końcowego. Warunki gwarancji określono w załączniku 

nr 5 do niniejszej Umowy pn. Gwarancja Jakości. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot Umowy na okresy wskazane w ust. 1 

powyżej. 

3. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: 

a. dla robót budowlanych w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego przez Zamawiającego; 

b. dla wymienianych urządzeń i wyposażenia w dniu następnym licząc od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

4. W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich wad 

wykonanego przedmiotu Umowy. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje 

wynagrodzenie. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający 

pisemnie wezwie Wykonawcę do usunięcia wad pod rygorem zlecenia wykonania zastępczego. 

Jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania, nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma 

prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania 

sądowego upoważnienia do wykonania zastępczego. W tym przypadku koszty usuwania wad będą 

pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 

wykonania umowy. Wykonawca, niniejszym oświadcza, że na powyższe wyraża zgodę. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie wskazanym w 

ust. 1 i 2, jeżeli wada powstała przed upływem tych okresów.  

7. Wykonawca przekaże podpisaną Gwarancję Jakości (zgodną z treścią załącznika nr 5 do Umowy) w 

dniu zgłoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru końcowego. 

 

§17 

Kary umowne 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kary umownej z 

następujących tytułów i w następującej wysokości. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,02 % wynagrodzenia netto, o 

którym mowa w §11 ust. 3 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie rękojmi - w 

wysokości 0,01 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w §11 ust. 3 Umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego; 

c. w wysokości 0,01 % wynagrodzenia, o którym mowa w §11 ust. 3 Umowy, za każdy dzień 

zwłoki w stosunku do terminówi. określonych w dokumencie Gwarancji Jakości 

stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy, 



 
   

d. z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, a w szczególności z przyczyn określonych w § 18 ust. 1 i 2, za 

wyjątkiem przypadku określonego w ust. 1 lit. h - w wysokości 5 % wynagrodzenia netto, 

o którym mowa w §11 ust. 3 Umowy; 

e. jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika Budowy będzie wykonywała inna osoba niż 

zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 0,002 % wynagrodzenia netto, o 

którym mowa w §11 ust. 3 Umowy za każdy dzień naruszenia; 

f. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - 

wysokości 0,5% wartości netto tej umowy podwykonawczej albo 5.000,00 zł w przypadku 

braku możliwości ustalenia wartości tej umowy, za każdy przypadek nieprzedłożenia 

projektu umowy lub jej zmiany Zamawiającemu; 

g. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,1% wartości netto tej umowy 

podwykonawczej, za każdy przypadek nieprzedłożenia projektu umowy lub jej zmiany 

Zamawiającemu; 

h. w przypadku braku zmiany postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty lub braku zmiany postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie 

postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych 

oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 

mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą – w wysokości 1000,00 zł za każdy 

przypadek braku zmiany umowy w ww. zakresie; 

i. w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,05 % wartości 

nieterminowo zapłaconej kwoty lub niezapłaconej przez Wykonawcę kwoty należnej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem, że 

łączna wysokość kary z tego tytułu w każdym przypadku nie może przekroczyć 10% 

wartości nieterminowo zapłaconej lub niezapłaconej kwoty; 

j. w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy- w wysokości 2% 

należnego im z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia netto za każdy przypadek braku 

zapłaty lub nieterminowej zapłaty ww. wynagrodzenia; 

k. w przypadku niezłożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w wezwaniu 

Zamawiającego i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - w wysokości 1.000,00 zł 

za każde takie naruszenie; 

l. w przypadku niespełnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności wskazane w § 6 ust. 15 Umowy - w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek naruszenia (kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby, 

jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na podstawie 

umowy o pracę); 
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m. za nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających wypełnienie przez 

Wykonawcę obowiązku zawarcia umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 

terminach określonych w Umowie – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

n. w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę kart gwarancyjnych lub Karty 

Gwarancyjnej zgodnie załącznikiem nr 5 – w wysokości 0,001% wynagrodzenia netto  o 

którym mowa w §11 ust. 3 Umowy, za każdy dzień zwłoki;  

o. w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w terminie do 14 dni Planu Naprawczego, 

pomimo otrzymania przez Wykonawcę wezwania przez Zamawiającego – w wysokości 

3.000,00 złotych za każdy przypadek naruszenia w postaci nieprzedłożenia w terminie 

Planu Naprawczego; 

p. w przypadku przerwania przez Wykonawcę ciągłości ubezpieczenia, o którym mowa w 

paragrafie 8 Umowy, w wysokości 0,002 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w §11 

ust. 3 Umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

a. z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego innych niż 

określone w §18 ust. 1 i ust. 2 - w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa 

w §11 ust. 3 Umowy; 

b. za zwłokę w przekazaniu terenu budowy ponad czas określony w §3 ust. 1 – w 

wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

4. Łączna wysokość kar umownych przysługujących Stronie z wyłączeniem kar w okresie 

gwarancji, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 3 

Umowy. 

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do 

zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania 

kary umownej może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia. 

6. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującemu Wykonawcy (z każdej płatności należnej Wykonawcy) oraz uzyskać jej wartość z 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

7. W przypadku szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

8. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych w przypadkach określonych w ust. 1 nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku ukończenia realizacji Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych 

obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.  

9. Każda z kar umownych wymienionych w ust. 1 jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo 

dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych. 

 

§18 

Odstąpienie od Umowy 

1. Stosownie do treści art. 456 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający może odstąpić od Umowy: 

a. w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

b. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 



 
   

i. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP, 

ii. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie  

art. 108 ustawy PZP, 

iii. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,  

że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 

2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 

prawa Unii Europejskiej. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

a. Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, 

STWiORB, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

lub postanowieniami Umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do 

zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach; 

b. gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny  

w terminie, o którym mowa w paragrafie 5 ust.  1 Umowy i nie podjął ich w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego; 

c. gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni;  

d. gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót budowlanych i 

przerwa trwa dłużej niż 14 dni; 

e. gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu na jego żądanie, o którym mowa w 

paragrafie 8 ust. 4 Umowy, dowodów ubezpieczenia lub nie zapewnił jego ciągłości w 

okresach wynikających z Umowy; 

f. wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

przekroczy sumę 5% wartości Umowy, tj. wynagrodzenia określonego w paragrafie 11 ust. 

3 Umowy; 

g. Wykonawca powierzył podwykonawcy realizację części lub całości robot w zakresie robót 

budowlanych, w tym robót żelbetowych w zakresie obiektów: 05.1, 05.2, 06, 08, 09, 10.1, 

10.2, 10.3 i 10.4. 

3. W przypadkach określonych w ust. 2, odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie  

60 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 2.  

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

a. w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od daty 

odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy 

protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 

b. Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiającego roboty zabezpieczające ciągłość 

funkcjonowania oczyszczalni; 
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c. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia  

od Umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym  

na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy; 

d. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy sporządzi wykaz materiałów 

według stanu na dzień odstąpienia od Umowy, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy 

nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający; 

e. Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę 

życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opuści 

go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

f. Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące  

do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 

płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, 

najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia oraz 

roboty zabezpieczające ciągłość funkcjonowania oczyszczalni według cen na dzień odstąpienia, 

pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o 

obniżenie ceny (wynagrodzenia) na podstawie rękojmi lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz 

pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

7. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość 

do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.  

8. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w 

ust. 14, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub 

wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady 

przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia odbioru, o którym mowa w 

ust. 11 zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku 

niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do 

usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 

Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

11. W terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 

zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę  

do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.  

12. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych ust. 2 pkt 1 Zamawiający zobowiązany 

jest do odbioru wykonanych zgodnie z Umową robót budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane.  

13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna 

odstąpienia od Umowy.  

14. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego 

obowiązków wynikających z ust. 5-11 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiający i 

obciąży ich kosztami Wykonawcę. 



 
   

 

§19 

Zmiany Umowy 

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej w postaci aneksu 

do Umowy.  

2. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 

jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa następujące warunki 

zmian. 

3. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron Umowy, 

wprowadzonych po zawarciu Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany: 

a) sposobu wykonania Przedmiotu umowy, w tym dostaw materiałów i technologii 

wykonania Przedmiotu umowy,  

b) terminu wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, 

c) wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 3 Umowy, 

d) innych warunków Umowy 

 - w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany.  

4. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy będzie 

możliwa w sytuacjach, gdy: 

a) wystąpi opóźnienie w przekazaniu terenu budowy, za które nie ponosi odpowiedzialności 

Wykonawca - możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy o okres równy 

opóźnieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 5 ust. 2 Umowy, 

b) wystąpi jeden z poniższych nieprzewidzianych warunków realizacji, tj.:  

i. odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów, 

ii. odkrycie niezinwentaryzowanych elementów infrastruktury naziemnej lub 

podziemnej (tzw. kolizje),  

iii. odkrycie niezinwentaryzowanych stanowisk lub zabytków archeologicznych 

oraz podobnych przeszkód,  

iv. odkrycie wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców (tj. 

nieobjętych Umową), 

v. stwierdzenia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej 

warunków geologicznych (kurzawka, kategoria gruntu, itp.) skutkujących 

niemożliwością realizacji Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych 

założeniach technicznych lub technologicznych  

możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy o ilość dni koniecznych na: 

opracowanie projektu oraz uzyskanie odpowiednich zezwoleń, decyzji, uzgodnień lub 

opracowania wytycznych z uwzględnieniem „nowych” warunków lub na wykonanie robót 

naprawczych związanych z usunięciem kolizji lub na wykonanie robót dodatkowych lub 

zamiennych; 

c) wystąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań 

powiązanych z Przedmiotem Umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania 

Przedmiotu Umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody i 

umożliwiających prawidłowe wykonanie Umowy; 

d) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych, których nie 

można było przewidzieć na etapie wykonania projektów budowlanych i na etapie 
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uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub innych decyzji, oraz które będą miały 

wpływ na przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy  -  możliwa jest zmiana 

terminu wykonania Przedmiotu Umowy o ilość dni koniecznych na uzyskanie 

odpowiednich zezwoleń lub uzgodnień lub wytycznych lub decyzji oraz wykonanie robót 

zamiennych lub robót dodatkowych;  

e) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe oraz warunki 

atmosferyczne uniemożliwiające lub utrudniające ze względów technologicznych 

prowadzenie robót budowlanych lub przeprowadzenie prób lub sprawdzeń lub 

dokonywanie odbiorów – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby 

roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do 

dziennika budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - możliwa jest 

zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy o ilość dni trwania przeszkody z 

uwzględnieniem reżimu technologicznego; 

f) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót 

przez Zamawiającego, konieczność zmian w dokumentacji, nastąpi odmowa wydania 

przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, postanowień, 

zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych, z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę  - możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilość dni 

wstrzymania całości lub części robót oraz niezbędnych na uzyskanie odpowiednich decyzji, 

postanowień, zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych; 

g) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, które będzie miało wpływ na 

przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy - możliwa jest zmiana terminu 

wykonania Przedmiotu Umowy o ilość dni koniecznych na wykonanie zamówienia 

dodatkowego; 

h) w związku ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót 

lub ograniczeniem zakresu Przedmiotu Umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania 

Przedmiot Umowy (wydłużenie lub skrócenie) o ilość dni koniecznych na wykonanie robót 

związanych ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia 

robót lub ograniczeniem zakresu Przedmiotu Umowy; 

i) udokumentowanego wystąpienia awarii, nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej 

z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany – w przypadku, jeśli 

awaria wpływa na możliwość wykonywania części lub całości Przedmiotu Umowy – 

możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy odpowiadająca tym 

okolicznościom; 

j) udokumentowanych działań podmiotów trzecich (niezwiązanych z żadną ze stron) lub 

organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie realizacji Przedmiotu Umowy w 

całości bądź w istotnym zakresie – w przypadku, jeśli działania podmiotów trzecich lub 

organów władzy publicznej wpływają na możliwość wykonywania istotnej części lub 

całości Przedmiotu Umowy – możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot Umowy 

odpowiadająca tym okolicznościom; 

k) przerwania realizacji Przedmiotu Umowy w sytuacjach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy 

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – w przypadku, jeśli 

wskazane okoliczności (utrudnienia) wpływają na możliwość wykonywania części lub 

całości Przedmiotu Umowy – możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot Umowy 

odpowiadająca tym okolicznościom; 

l) w przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących 

następstwem błędów w wymaganiach Zamawiającego, jednakże z wyłączeniem błędów 

jakie Wykonawca dokładając należytej staranności powinien wykryć w trakcie badania 



 
   

wymagań Zamawiającego – możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy 

poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres jaki okaże się konieczny dla 

wykonania Przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach.  

5. W przypadku uzgodnienia pomiędzy stronami skrócenia terminu realizacji Przedmiotu umowy, 

określonego w § 5 ust. 2 Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem terminu 

realizacji Przedmiotu Umowy o uzgodniony okres.  

6. Przez zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o której mowa w niniejszym paragrafie, 

strony rozumieją również zmianę terminów wynikających z Harmonogramu.  

7. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach:  

a) wystąpi konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa 

lub niedostępność na rynku;  

b) nastąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, których nie można 

było przewidzieć na etapie projektowania;   

c) nastąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań powiązanych 

z Przedmiotem Umowy; 

d) wystąpią niemożliwe do przewidzenia warunki terenowe, w szczególności podziemne 

sieci, instalacje, urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane (bunkry, 

fundamenty, ściany szczelne); 

e) stwierdzenia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych (kurzawka, kategoria gruntu, itp.) skutkująca niemożliwością realizacji 

Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technicznych lub 

technologicznych powodujące konieczność zmiany sposobu realizacji Przedmiotu Umowy 

skutkujące zaprojektowaniem i wykonaniem robót dodatkowych lub zamiennych; 

f) przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących następstwem 

błędów w wymaganiach Zamawiającego, jednakże z wyłączeniem błędów jakie 

doświadczony Wykonawca dokładając należytej staranności powinien wykryć w trakcie 

badania wymagań Zamawiającego. 

8. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia, zwiększeniu zakresu Przedmiotu 

Umowy lub ograniczeniu zakresu Przedmiotu Umowy, w tym zmiany technologiczne w 

szczególności, jeżeli nastąpi(ą): 

a) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem Przedmiotu Umowy lub rozwiązania te były niezgodne z obowiązującymi 

standardami, wymaganiami technicznymi;  

b) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;   

c) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność 

materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji); 

d) konieczność zmiany sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w sytuacji wystąpienia 

niemożliwych do przewidzenia warunków terenowych, w szczególności podziemnych 

sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkrów, 

fundamentów, ścian szczelnych) lub odmiennych, niż przewidziane w Dokumentacji 

projektowej warunków geologicznych (kurzawka, kategoria gruntu, itp.) skutkująca 
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niemożliwością realizacji Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach 

technicznych klub technologicznych. 

9. Zmiany wskazane w ust. 8 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie 

Przedmiotu Umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia 

wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu 

kosztom. Każda ze wskazanych w ust. 8 zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia 

na zasadach określonych w ust. 11 niniejszego paragrafu. 

10. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez 

Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas 

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiającego 

w zakresie w jakim korzyść może polegać na: 

a) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania Przedmiotu Umowy, 

b) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na 

wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie, 

c) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla 

Zamawiającego, 

d) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub 

usprawnienia procesu budowy, 

e) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania; 

f) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych, 

g) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych, 

h) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania Przedmiotu umowy, 

zwiększenia zakresu Przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub zmianę 

wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 3 Umowy oraz jeżeli wskutek wprowadzenia tych 

zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania Przedmiotu 

Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy 

poprzez jego wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla 

wykonania Przedmiotu Umowy (termin 31 grudnia 2027 r. jest nieprzekraczalny). 

11. W przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy lub rezygnacji z określonych robót — jeżeli 

zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyć będzie całego elementu zakresu rzeczowo finansowego, to 

nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego elementu; natomiast 

jeżeli dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie wartości niewykonanego 

zakresu lub robót, z których zrezygnowano, o którą pomniejszone zostanie wynagrodzenie 

należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie Wykazu cen będącego załącznikiem do oferty złożonej 

przez Wykonawcę i stanowiącej Załącznik nr 4 do Umowy. 

12.  

12. W przypadku robót dodatkowych, nie objętych pierwotnym zamówieniem, lub robót zamiennych 

— jeżeli zamianie podlegać będzie cały element zakresu rzeczowo-finansowego opisanego, to 

nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego elementu oraz ustalenie 

wartości robót, które mają być wykonane w miejsce robót tego elementu na podstawie zakresu 

Wykazu cen stanowiącego element Oferty Wykonawcy będącej Załącznikiem nr 4 do Umowy, lub 

w przypadku braku określonych robót w wymienionym Wykazie cen, kosztorysu sporządzonego 

przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia, a uwzględniającego:  stawki robocizny (R), 

koszty materiałów (M), sprzętu (S), koszty pośrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) – 

wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartał, w którym Wykonawca 

złożył ofertę, przy czym wysokość stawki robocizny zostanie przyjęta jak dla stolicy województwa 



 
   

kujawsko-pomorskiego a pozostałe elementy jako wartości średnie. W przypadku braku 

odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki 

i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego, która to 

wartość zostanie doliczona do wynagrodzenia należnego Wykonawcy; natomiast jeżeli zamiana 

dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie wartości robót podlegających 

zmianie, o którą zmienione (pomniejszone lub zwiększone) zostanie wynagrodzenie należne 

Wykonawcy, nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę 

w oparciu o następujące założenia uwzględniającego: stawki robocizny (R), koszty materiałów (M), 

sprzętu (S), koszty pośrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) – Wykonawca przyjmie na 

podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartał w którym Wykonawca złożył ofertę, przy czym 

wysokość stawki robocizny zostanie przyjęta jak dla stolicy województwa kujawsko-pomorskiego 

a pozostałe elementy jako wartości średnie. W przypadku braku odpowiednich pozycji 

w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla 

danych robót, i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego.  

13. W przypadkach, o których mowa w ust. 11 i 12, Strony dopuszczają ustalenie kosztów materiałów 

i sprzętu na podstawie cen rynkowych, z uwzględnieniem specyfiki i miejsca prowadzonych robót, 

w tym na podstawie cenników, ofert lub faktur zakupu. 

14. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy w przypadku powstania rozbieżności lub 

niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny 

sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu 

jednoznacznego rozumienia jej zapisów przez Strony. 

15. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 Pzp w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany będzie 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

16. Zmiany do Umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca składa 

pisemny wniosek drugiej stronie, zawierający w szczególności: 

a) opis propozycji zmiany; 

b) uzasadnienie zmiany – faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej; 

c) opis wpływu zmiany na Harmonogram i termin wykonania Przedmiotu Umowy, z 

określeniem którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ustępach powyżej niniejszego 

paragrafu, jej wpływu na roboty prowadzone przez Wykonawcę; Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do określenia zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy z 

uwzględnieniem zakresu robót jakie nie były możliwie do wykonania i ich wpływu na 

pozostałe roboty prowadzone przez Wykonawcę; 

d) opis wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia umownego wraz z wyceną wg ust. 

12 i 13 niniejszego paragrafu. 

 

§20 

Zmiany Wynagrodzenia związane ze zmianą otoczenia prawnego  

1. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku: 

a. zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz 

wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa 

wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza 
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możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy 

wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, 

których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano; 

b. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r., nr 2207 ze. zm.). 

Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy 

ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile 

zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt 

wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 

wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

i. udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

ii. wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 

wysokość tych kosztów, 

iii. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 

wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

c. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie 

może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez 

Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych 

kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia 

przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe 

będzie, jeżeli Wykonawca: 

i. udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

ii. wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty ubezpieczenia ponoszone 

przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 

wpłynie na wysokość tych kosztów. 

d. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości 

kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego 

zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na 

koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych 

zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

i. udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 



 
   

ii. wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty wynikające z pracowniczych 

planów kapitałowych ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji 

zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów, 

iii. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 

wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

2. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 1 musi wykazać środkami dowodowymi, że zmiany, 

o których mowa w ust. 1 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia wykonawcy tj. 

wykazać, że zmiany wskazane w ust. 1 wymuszają podwyższenie kosztów wykonania Przedmiotu 

Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć 

Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) 

stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się 

na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w 

tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS).  

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 lit. a. powyżej część 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 3 Umowy, płatna po zaistnieniu 

ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od 

towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie), a 

dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od 

towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę 

i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie 

zmianie. 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 lit. b. powyżej część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 3 Umowy, płatna po zaistnieniu 

ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 6, ulegnie zmianie o wartość 

zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio 

wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 7, do 

wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki 

godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany 

minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób. 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 lit. c. powyżej część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 3 Umowy, płatna po zaistnieniu 

ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 7 poniżej,  ulegnie zmianie o 

wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 

uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o 

którym mowa w ust. 7 poniżej. 

7. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 1 lit. b. i c. 

powyżej jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z 

dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności 

szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących zamówienie 

wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za 

pracę tych osób i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na 
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ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z 

ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych 

wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien 

wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz 

określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

8. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 1 lit. b. i c. powyżej mają wpływ na koszty 

wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

9. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 lit. a. powyżej mogą zostać dokonane 

ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają te zmiany.  

10. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

§21 

Waloryzacja Wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację Przedmiotu Umowy podlega zmianie w przypadku 

zmiany (zwiększeniu lub zmniejszeniu) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

Umowy. Waloryzowane będzie wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy począwszy od 

siódmego miesiąca realizacji Przedmiotu Umowy do dnia, gdy wartość waloryzacji osiągnie limit 

8% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 3 Umowy. 

2. Waloryzacji - zgodnie z postanowieniami Umowy - nie podlegają wartości wprowadzone do 

Umowy na podstawie § 19 i 20 Umowy. 

3. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej dla 

budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (wskazujący na zmianę cen miesiąc względem 

miesiąca poprzedzającego) publikowany comiesięcznie przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS, w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie 

internetowej Urzędu („Wskaźnik”). W przypadku likwidacji Wskaźnika, zastosowanie znajdą inne, 

najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS uzgodnione wspólnie przez Strony, 

a w przypadku braku dojścia do porozumienia między Stronami co do wyboru wskaźnika przed 

upływem 1 miesiąca od daty likwidacji Wskaźnika, o wyborze odpowiedniego wskaźnika zdecyduje 

samodzielnie Zamawiający. 

4.  Datą odniesienia dla waloryzacji będzie zawsze dzień wyznaczony w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia jako termin składania ofert, w tym również w przypadku, gdy Umowa została zawarta 

po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert; 

5. Waloryzacja będzie odbywała się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji, obliczonego według 

następującego wzoru: W=CBM/100, gdzie: CBM – oznacza wskaźnik zliczony miesięcznych 

wskaźników, o którym mowa w ust. 3, począwszy od wskaźnika miesiąca po miesiącu, w którym 

przyjęto ofertę Wykonawcy do wskaźnika miesiąca obowiązującego w miesiącu poprzedzającym 

wystawienie faktury, opublikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na stronie 

GUS, w odniesieniu do wartości tego wskaźnika, w którym złożona została oferta Wykonawcy. 

6. W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia poprzez jego podwyższenie 

następować będzie, gdy zmiana wartości wskaźnika CBM osiągnie wartość minimum 1,5 procent. 

W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia poprzez jego obniżenie 



 
   

następować będzie, gdy zmiana wskaźnika waloryzacji CBM ulegnie zmniejszeniu o minimum 1,5 

procent. 

7. Jeżeli zmiana wskaźnika nie przekroczy w danym okresie progów wskazanych w ustępie 6 

waloryzacja nie będzie stosowana. 

8. Wykonawca obliczy wartość waloryzacji Wynagrodzenia dla każdej faktury podlegającej 

waloryzacji. Kwota waloryzacji będzie wykazana w treści faktury jako osobna pozycja. 

9. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty wykonane w zwłoce Wykonawcy, których 

wykonanie w terminie przewidzianym Harmonogramem wykluczałby waloryzację wynagrodzenia. 

 

§22 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy i należytego wykonania zobowiązań z rękojmi oraz 

gwarancji jakości 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy i należytego wykonania zobowiązań z 

rękojmi oraz gwarancji jakości w wysokości 3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 

3 Umowy, tj. kwotę ………………... (słownie złotych: ………………………………….). 

2. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy i należytego wykonania zobowiązań z rękojmi oraz gwarancji jakości w formie 

.... 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy i należytego wykonania zobowiązań z rękojmi oraz 

gwarancji jakości będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej: 

a. część zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70% kwoty, o której 

mowa w ust. 1 będzie zwrócona w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego robót, lub 

w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym, w ciągu 30 dni od daty 

potwierdzenia usunięcia tych wad; 

b. część zabezpieczenia należytego wykonania umowy służąca pokryciu roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady i gwarancji jakości (30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy i należytego wykonania zobowiązań z rękojmi oraz gwarancji jakości) zostanie 

zwrócona w ciągu 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości. 

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy i 

należytego wykonania zobowiązań z rękojmi oraz gwarancji jakości, w przypadku gdy Wykonawca 

nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad 

do czasu ich usunięcia. 

5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy i należytego wykonania zobowiązań z rękojmi 

oraz gwarancji jakości będzie wniesione w formie innej niż pieniężna, to w przypadku zmiany 

terminu zakończenia umowy Wykonawca będzie zobowiązany bez dodatkowego wezwania, do 

odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy i należytego 

wykonania zobowiązań z rękojmi oraz gwarancji jakości o okres wynikający z przedłużonego 

terminu realizacji Umowy albo do wniesienia nowego zabezpieczenia na ten okres wynikającego z 

przedłużonego terminu realizacji Umowy. 

6. Oryginał aneksu przedłużającego termin gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej należy dostarczyć 

Zamawiającemu co najmniej na 15 dni przed upływem okresu ważności gwarancji 

bankowej/ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy i 
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należytego wykonania zobowiązań wynikających z rękojmi oraz gwarancji jakości lub w innym 

terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

 

§23 

Prawa własności intelektualnej 

1. Zamawiający niniejszym udziela Wykonawcy zgody na wykorzystanie przez Wykonawcę 

materiałów zawartych w dokumentacji przetargowej i innych materiałów przekazanych mu w 

trakcie i w związku z realizacją Przedmiotu Umowy wyłącznie dla potrzeb wykonania dokumentacji 

budowy oraz dokumentacji powykonawczej zgodnie z Umową. Wykonawca może zatrzymać po 

jednej kopii takich dokumentów wyłącznie dla celów ewidencyjnych. 

2. Wykonawca oświadcza, że Dostawy, Roboty Budowlane, dokumentacja oraz Oprogramowanie, w 

tym technologie objęte Umową nie naruszają żadnych praw autorskich, patentowych, 

projektowych, znaków chronionych itp., zastrzeżonych przez lub na rzecz osób trzecich. 

Wykonawca gwarantuje, że przy wykonywaniu Umowy nie będzie naruszać praw własności 

intelektualnej Zamawiającego lub osób trzecich ani też wykonywanie Umowy nie będzie stanowić 

czynu nieuczciwej konkurencji. W przypadku, gdy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o 

roszczeniach zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę praw 

własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim lub też w związku z czynem nieuczciwej 

konkurencji, Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie 

w związku z tym wszelkie koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym 

przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, 

Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze Strony pozwanej, a w razie braku takiej 

możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego. Jeżeli wskutek orzeczenia 

sądu Zamawiający nie będzie mógł korzystać z rezultatów prac wykonanych przez Wykonawcę w 

ramach Umowy, na skutek naruszenia przez Wykonawcę praw własności intelektualnej, 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wymaganych licencji lub nabycia praw 

bądź dokonania odpowiedniej modyfikacji lub ponownego wykonania dodatkowych prac 

pozwalających na takie korzystanie zgodnie z prawem. Żadne z powyższych postanowień nie 

wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych 

Kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest upoważniony do korzystania z praw własności intelektualnej w 

zakresie koniecznym do realizacji Przedmiotu Umowy oraz, że jest uprawniony do przekazania 

prawa do korzystania z tych praw Zamawiającemu lub ich przeniesienia na Zamawiającego, jak 

określono w Umowie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę autorów poszczególnych utworów na 

niewykonywanie przez nich autorskich praw osobistych oraz wyrażenie zgody na wykonywanie 

autorskich praw osobistych i praw zależnych przez osoby trzecie. Wykonawca zapewnia, że 

wykonywanie przez twórców poszczególnych utworów ich autorskich praw osobistych nie 

uniemożliwi Zamawiającemu korzystania z praw własności intelektualnej, oraz że twórcy 

poszczególnych utworów wyrazili odpowiednie zgody umożliwiające realizację zobowiązań i 

uprawnień wynikających z niniejszego postanowienia. 

5. Wykonawca wyraża również zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego osobistych praw 

autorskich dla potrzeb eksploatacji, modernizacji oraz przebudowy oczyszczalni, w szczególności 

poprzez możliwość wprowadzania wszelkich zmian w dokumentacji uznanych za konieczne.  



 
   
6. Z uwzględnieniem postanowień zawartych w ust. 17 i 18 poniżej, w ramach wynagrodzenia, o 

którym mowa w §11 ust. 3 Umowy, po dokonaniu za nie zapłaty i na warunkach określonych w 

Umowie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu: 

a. licencje na Oprogramowanie i jego dokumentację; 

b. swoją pełną wiedzę związaną z eksploatacją, naprawami i remontami oczyszczalni, w tym 

wszystkie doświadczenia techniczne potrzebne do korzystania z Przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich wadach 

w Dostawach, dokumentacji Przedmiotu Umowy lub Oprogramowaniu, które są objęte 

Przedmiotem Umowy, a ujawniły się w trakcie budowy lub eksploatacji innych podobnych 

obiektów, a także o nowościach technicznych: innowacjach, modyfikacjach i ulepszeniach, jakie 

mogą być wprowadzone do Przedmiotu Umowy.  

8. Wszystkie informacje przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę, w szczególności objęte 

prawami własności intelektualnej oraz nowości techniczne mogą być użyte tylko i wyłącznie dla 

celów określonych w Umowie. 

9. Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz 

Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych, ale tylko dla potrzeb 

oczyszczalni: 

a. rozporządzać dokumentacją Przedmiotu Umowy i wykorzystywać ją na własny użytek w 

zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy, w tym jego dokończenia, oraz 

eksploatacji, naprawy i remontów oczyszczalni lub jego części, jego przyszłej modernizacji, 

przebudowy lub rozbudowy, w tym przekazywać dokumentację Przedmiotu Umowy 

Wykonawcy: 

i. innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 

opracowań projektowych; 

ii. wykonawcom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia na 

realizację prac wchodzących w zakres dokończenia, eksploatacji, naprawy lub 

remontów oczyszczalni lub jego części, jego przyszłej modernizacji, przebudowy 

lub rozbudowy, w szczególności poprzez włączenie Dokumentacji do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz udostępnianie Dokumentacji Przedmiotu 

Umowy wszystkim zainteresowanym tym postępowaniem, włącznie z 

wprowadzeniem do sieci Internet; 

iii. innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania wykonania 

Prac; 

iv. stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym;  

b. wprowadzać dokumentację Przedmiotu Umowy do pamięci komputera na dowolnej 

liczbie stanowisk; 

c. utrwalać lub zwielokrotniać dokumentację Przedmiotu Umowy dowolną techniką; 

d. publiczne udostępniać dokumentację Przedmiotu Umowy w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

Wykonawca zgadza się na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych. W 

szczególności Zamawiający będzie miał prawo modyfikacji dokumentacji Przedmiotu Umowy, 

samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, w celu optymalizacji eksploatacji, naprawy i remontów 
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oczyszczalni, jego przyszłej modernizacji, przebudowy lub rozbudowy oraz używania 

zmodyfikowanej Dokumentacji Przedmiotu Umowy do tych celów.  

10. Zamawiający jest uprawniony, w granicach przekazanych mu autorskich praw majątkowych, do 

wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

11. Z chwilą odbioru Przedmiotu Umowy (lub jego części obejmującej Oprogramowanie) lub w 

przypadku braku odbioru z chwilą rozwiązania Umowy, np. wskutek odstąpienia od Umowy, 

Wykonawca – bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy i bez potrzeby udzielania 

dodatkowej zgody: 

a. udziela Zamawiającemu na okres 5 lat licencji niewyłącznej (z prawem do udzielania 

sublicencji), przekształcającej się po upływie tego okresu w licencję bezterminową  

z 5-letnim okresem wypowiedzenia (ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego), z 

ograniczeniem w stosunku do udzielającego licencji (sublicencji) w ten sposób, iż będzie 

on mógł dokonać wypowiedzenia licencji (sublicencji) wyłącznie z powodu rażącego i 

uporczywego naruszania przez Zamawiającego warunków licencji (sublicencji) do 

korzystania z Oprogramowania (za wyjątkiem komputerowego Oprogramowania 

komercyjnego, dla którego obowiązują standardowe licencje komercyjne) w ramach pól 

eksploatacji wskazanych poniżej – aczkolwiek jedynie dla potrzeb oczyszczalni: 

i. w zakresie używania Oprogramowania oraz jego wykorzystywania w całości lub w 

części w toku i na potrzeby użytkowania Obiektu przez Zamawiającego; 

ii. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub 

w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w którym dla 

wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania 

programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie. Poza tym 

zwielokrotnianie powinno być ograniczone tylko do celów tworzenia niezbędnych 

kopii zapasowych. Czynności te nie wymagają zgody Wykonawcy; 

iii. korzystania z oprogramowania sterującego w trakcie dokończenia, eksploatacji, 

diagnozowania, napraw i remontów Obiektu, wykonywanych przez 

Zamawiającego samodzielnie lub przez osoby trzecie, działające na rzecz 

Zamawiającego; 

iv. dokonywania zmian w oprogramowaniu sterującym w okresie gwarancji i rękojmi 

na Oprogramowanie w zakresie niezbędnym do korzystania z programu 

komputerowego zgodnie z jego przeznaczeniem w tym do poprawiania błędów, o 

ile Wykonawca nie będzie w należyty sposób wykonywał swoich obowiązków w 

ramach rękojmi lub gwarancji jakości; z dniem upływu gwarancji jakości i rękojmi 

na Oprogramowanie, przy użyciu oprogramowania narzędziowego dostarczonego 

w ramach Umowy lub innego adekwatnego, samodzielnie lub poprzez osoby 

trzecie, w celu optymalizacji eksploatacji, naprawy i remontów oczyszczalni, jej 

przyszłej modernizacji, przebudowy lub rozbudowy. W przypadku dokonania 

zmiany Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zmienione oprogramowanie 

sterujące w granicach dokonanych zmian oraz za jakiekolwiek skutki 

jakiegokolwiek wykorzystania tego oprogramowania przez Zamawiającego; 

b. korzystania ze zmienionego w sposób określony w punkcie poprzedzającym 

oprogramowania sterującego; 

c. przekazuje Zamawiającemu dokumentację oprogramowania sterującego: projektową, 

wytwórczą i użytkową oraz wyraża zgodę na jej używanie, modyfikację (opracowanie) i 



 
   

korzystanie z tego opracowania w zakresie określonym w punkcie poprzedzającym. W 

przypadku dokonania modyfikacji, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zmienioną 

dokumentację oprogramowania sterującego w granicach dokonanych zmian oraz za skutki 

wykorzystania takiej dokumentacji przez Zamawiającego; 

d. udziela Zamawiającemu na okres 5 lat niewyłącznej licencji (z prawem do udzielania 

sublicencji), przekształcającej się po upływie tego okresu w licencję bezterminową z 5-

letnim okresem wypowiedzenia (ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego i z 

ograniczeniem w stosunku do udzielającego licencji (sublicencji) w ten sposób, iż będzie 

on mógł dokonać wypowiedzenia licencji (sublicencji) wyłącznie z powodu rażącego i 

uporczywego naruszania przez Zamawiającego warunków licencji (sublicencji)) do 

korzystania z oprogramowania narzędziowego użytego do produkcji, instalacji i 

konfiguracji oprogramowania sterującego w zakresie ustalonym w art. 74 ust. 4 ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych - aczkolwiek jedynie dla potrzeb oczyszczalni. 

Oprogramowanie to może być zainstalowane na dowolnej liczbie komputerów 

Zamawiającego;  

e. przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalone jest 

oprogramowanie sterujące i narzędziowe.  

12. Zmiany w Oprogramowaniu lub jego dokumentacji dokonywane przez Zamawiającego 

samodzielnie lub przez zatrudnione przez niego osoby trzecie mogą być dokonywane wyłącznie na 

koszt i ryzyko Zamawiającego, chyba, że zmiany i modyfikacje są konsekwencją niewykonania 

obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji. 

13. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do udzielania dalszych licencji na korzystanie z utworów 

w zakresie uzyskanych przez Zamawiającego licencji, o ile licencja taka jest potrzebna do 

należytego użytkowania oczyszczalni przez Zamawiającego, w szczególności dla celów ukończenia, 

konserwacji, remontów, modernizacji, modyfikacji, przebudowy, rozbudowy lub napraw 

oczyszczalni. 

14. Jeżeli w ramach realizacji jakichkolwiek obowiązków na podstawie niniejszej Umowy, w tym w 

szczególności w ramach usuwania Wad w Okresie Gwarancji, Wykonawca wprowadzi zmiany do 

Dokumentacji Przedmiotu Umowy i/lub Oprogramowania, w tym dokona ich aktualizacji, będzie 

się poczytywać, że bez jakichkolwiek dodatkowych obciążeń dla Zamawiającego, w tym w 

szczególności dodatkowego wynagrodzenia, a także bez konieczności składania jakichkolwiek 

dodatkowych oświadczeń woli, Wykonawca odpowiednio: 

a. przeniósł odpowiednie prawa autorskie i/lub 

b. udzielił licencji i/lub 

c. wprowadził zmiany w Dokumentacji Przedmiotu Umowy lub Oprogramowaniu, tak jakby 

zmiany te były uwzględnione w pierwotnej Dokumentacji i/lub Oprogramowaniu 

przekazywanym Zamawiającemu. W przypadku wprowadzania zmian w Oprogramowaniu 

na zasadach określonych w niniejszym ustępie Wykonawca przekaże również odpowiednio 

dokumentację Oprogramowania na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 

15. W przypadku: 

a. elementów Dokumentacji Przedmiotu Umowy stanowiących samodzielne utwory w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do 

których autorskie prawa majątkowe przysługują osobom trzecim, 
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lub 

b. elementów Dokumentacji Przedmiotu Umowy stanowiących samodzielne utwory w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do 

których autorskie prawa majątkowe lub autorskie prawa zależne (licencje) przysługują 

Wykonawcy - dotyczących konkretnych elementów oczyszczalni (urządzeń itp.) o 

charakterze seryjnym, powtarzalnym, typowym, które nie zostały wytworzone 

jednorazowo i wyłącznie dla potrzeb Przedmiotu Umowy,  

c. realizacja przez Wykonawcę obowiązku przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych do dokumentacji Przedmiotu Umowy oraz prawa do opracowań 

dokumentacji Przedmiotu Umowy może nastąpić poprzez udzielenie Zamawiającemu 

przez Wykonawcę lub działającą na jego zlecenie osobę trzecią, której przysługują 

autorskie prawa majątkowe, niewyłącznych licencji lub dalszych licencji (sublicencji) na 

okres 5 lat, przekształcających się po upływie tego okresu automatycznie w licencje bądź 

sublicencje udzielone na czas nieoznaczony z 5-letnim okresem wypowiedzenia (ze 

skutkiem na koniec roku kalendarzowego) ograniczonym w stosunku do udzielającego 

licencji (sublicencji) w ten sposób, iż będzie on mógł dokonać wypowiedzenia licencji 

(sublicencji) wyłącznie z powodu rażącego i uporczywego naruszania przez Zamawiającego 

warunków licencji (sublicencji). W każdym przypadku, określonym w zdaniu poprzednim, 

udzielona licencja lub dalsza licencja (sublicencja) musi gwarantować Zamawiającemu 

prawo do rozporządzania i korzystania z utworów dostarczonych Zamawiającemu przez 

Wykonawcę w wykonaniu Umowy, w celach eksploatacji, konserwacji, remontów i 

modernizacji każdego z urządzeń, w tym w szczególności w zakresie określonym w ust. 5 

powyżej. Wraz z licencją lub dalszą licencją (sublicencja) Wykonawca lub działająca na jego 

zlecenie osoba trzecia, której przysługują autorskie prawa majątkowe, udziela 

Zamawiającemu zezwolenia na rozporządzanie, wykonywanie i korzystanie z opracowań 

utworów wraz z prawem na udzielanie takich zezwoleń osobom trzecim (zgoda na 

wykonywanie autorskich praw zależnych) tj. w szczególności na wykonywanie, 

rozporządzanie i korzystanie z tłumaczeń, zmian, przeróbek, uzupełnień Utworów itp., w 

celach i na polach eksploatacji wskazanych w poprzednim zdaniu. Wykonawca 

zobowiązuje się i gwarantuje, że w ramach powyższej licencji Zamawiający lub wskazany 

przez niego podmiot będzie miał prawo w szczególności wykorzystywać utwory lub ich 

opracowania do przeprowadzenia postępowań przetargowych mających na celu wybór 

wykonawcy remontów lub modernizacji instalacji lub każdego z urządzeń wchodzących w 

jej skład. Postanowienia ust. 4-5 powyżej stosuje się odpowiednio do licencji lub dalszych 

licencji (sublicencji). 

16. W przypadku, gdy z wykonaniem Przedmiotu Umowy, jak również z późniejszym korzystaniem 

przez Zamawiającego z oczyszczalni wiąże się korzystanie przez Zamawiającego z praw osób 

trzecich objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo 

własności przemysłowej lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca - z chwilą 

wydania każdej części dokumentacji co potwierdzone zostanie protokołem oraz w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 3, udziela Zamawiającemu licencji lub dalszych licencji 

(sublicencji) na okres 5 lat, przekształcających się po upływie tego okresu automatycznie w licencję 

lub sublicencję na czas nieoznaczony z 10-letnim okresem wypowiedzenia (ze skutkiem na koniec 

roku kalendarzowego) ograniczonym w stosunku do udzielającego licencji lub dalszej licencji 

(sublicencji) w ten sposób, iż będzie on mógł dokonać wypowiedzenia licencji lub dalszej licencji 



 
   

(sublicencji) wyłącznie z powodu rażącego i uporczywego naruszania przez Zamawiającego 

warunków licencji lub dalszej licencji (sublicencji). W każdym przypadku, określonym w zdaniu 

poprzednim, udzielona licencja lub dalsza licencja (sublicencja) musi gwarantować 

Zamawiającemu prawo do rozporządzania i korzystania z praw udostępnionych Zamawiającemu 

przez Wykonawcę w wykonaniu Umowy, w celach eksploatacji, konserwacji, remontów i 

modernizacji Obiektu oraz każdego z urządzeń, w tym w szczególności w zakresie określonym w 

ust. 10 powyżej. 

 

 

§24 

Zapobieganie korupcji i konfliktom interesów 

1. Strony oświadczają, że przeciwdziałają wszelkim praktykom korupcyjnym i innym nadużyciom, 

poprzez identyfikowanie oraz zapobieganie powstawaniu zjawisk noszących znamiona korupcyjne. 

Strony mogą ustalić sposób przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz nadużyciom przy 

wykonywaniu niniejszej Umowy oraz podjąć działania zapobiegawcze. 

2. Strony zobowiązują się do zachowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania 

we wszystkich procesach związanych z realizacją Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że nie oferował, nie przekazywał, ani nie przyjmował żadnych korzyści 

majątkowych lub osobistych w celu wpłynięcia na decyzję Zamawiającego o wyborze jego oferty 

jako najkorzystniejszej oraz, że nie podejmował żadnych działań sprzecznych z prawem lub 

dobrymi obyczajami. Ponadto Wykonawca oświadcza, że nie brał udziału w jakichkolwiek 

porozumieniach lub ustaleniach z innymi podmiotami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie 

wpływu na zawarcie niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym i innym nadużyciom przy 

realizacji Umowy. 

5. Strony zobowiązują się wprowadzić i stosować w trakcie realizacji Umowy jak i okresie trwałości 

Projektu, odpowiednie działania zapobiegające konfliktowi interesów  w rozumieniu o którym 

mowa w artykule 61 ust. 1,2 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 

2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu 

ogólnego (…) oraz w art. 24 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 

lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE3. W przypadku 

zidentyfikowania konfliktu interesów lub podejrzenia konfliktu interesów Strona informuje o tym 

fakcie Instytucję Wdrażającą -Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Widnej w 

Warszawie oraz drugą Stronę Umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o 

okolicznościach powodujących lub mogących powodować konflikt interesów, wskazując w 

zawiadomieniu podjęte środki zaradcze mające na celu zapobieżenie ewentualnej szkodzie lub 

naprawienie szkody spowodowanej przez konflikt interesów. 

                                                           
3 - konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji (…) jest zagrożone z uwagi 

na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes 
gospodarczy lub jakiekolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste oraz obejmuje co najmniej 
każdą sytuację, w której członkowie personelu instytucji zamawiającej (…) biorący udział w prowadzeniu 
postępowania o udzielenie zamówienia lub mogący wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio 
lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można, jako 
zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 



56 
 

6. W terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązuje się upublicznić, co najmniej 

na swojej stronie internetowej pod adresem [] informacje o funkcjonowaniu mechanizmu 

umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach 

finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Ministra Klimatu i Środowiska, Ministra 

Rozwoju Regionalnego i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu 

wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez specjalny adres 

e-mail lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania swoich pracowników i podwykonawców oraz 

zamieszczenia na czas realizacji Umowy w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie 

Wykonawcy informacji o funkcjonowaniu mechanizmu, o którym mowa w ust. 6. Wykonawca 

zobowiązany jest zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, 

podwykonawców jak również innych osób powiązanych z realizacją Umowy, które w dobrej wierze 

przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego. 

8. Strony zobowiązują się do bezzwłocznego informowania się o każdym przypadku naruszenia 

postanowień Umowy wskazanym w niniejszym paragrafie. 

 

§25 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy Kodeks pracy, ustawy 

Kodeks cywilny oraz inne właściwe przepisy prawa. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3 niniejszego 

paragrafu. 

3. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z Umowy lub pozostającego w 

związku z Umową, Strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja 

prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

4. Strony ustalają następujące adresy dla doręczeń wskazane w komparycji Umowy. 

5. Integralną część umowy stanowią: 

a.  

b.  

c.  

6. Językiem umowy jest język polski. 

7. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

 

 

W imieniu Zamawiającego: 

 

 

...................................................................... 

 



 
   

 

...................................................................... 

 

 

 

W imieniu Wykonawcy: 

 

 

...................................................................... 

 

 

...................................................................... 

 


