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Umowa o roboty budowlane nr ...
zawarta ... ... 2025 roku w Swieciu pomiedzy:

ZAMAWIAJACYM:

Zaktadem Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Swieciu,
adres: ul. Parkowa 3, 86-100 Swiecie, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS 0000102352, NIP: 5590004992, REGON: 090522228, kapitat zaktadowy:
37.360.400,70 zt, ktéra reprezentuje:

Andrzej Koztowski — Prezes Zarzadu

WYKONAWCA:

*gdy kontrahentem jest spdtka prawa handlowego:

[#] z siedzibg w [e] (wpisal tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. [e], [¢] (wpisac adres), wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS [e] — zgodnie z wydrukiem
z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP [¢], REGON [e], zwang dalej ,,Wykonawcg”,
reprezentowang przez [e]Y/

dziatajgca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqgca dziatalnos¢ gospodarczg:

Panig/Panem [e], zam. [®] PESEL [e] prowadzgcg/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg [e] z siedzibg
w [e] (wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. [e]. (wpisaé adres), — zgodnie z wydrukiem z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP [e], REGON [e], zwang/-ym dalej
»Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez [e]. dziatajgca/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy,

wspdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
0 nastepujacej tresci:

1. Niniejsza umowa, zwana dalej ,Umow3g”, zostata zawarta w wyniku udzielenia zamédwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy dnia 11 wrzesnia
2019 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, dalej: ,,ustawa PZP”).

2. Projekt ,Budowa Miejskiej Komunalnej Oczyszczalni Sciekdw w Swieciu” jest dofinasowany ze
Srodkow Unii Europejskiej w ramach dziatania FENX.01.03 Gospodarka wodno-$ciekowa priorytetu
FENX .01 Wsparcie sektoréw energetyka i srodowiska z Funduszu Spéjnosci programu Fundusze
Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027.

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje i zobowigzuje sie:

a. wykona¢, zgodnie ze sztukg budowlang, roboty budowlane sktadajace sie przedsiewziecie
pn. ,,Budowa Miejskiej Komunalnej Oczyszczalni Sciekéw w Swieciu” a polegajace na:
przeprowadzeniu remontu/modernizacji istniejacych obiektéw oraz budowie: czesci
mechanicznej, biologicznej, osadowej i biogazowej oczyszczalni wraz z infrastrukturg
towarzyszacq oraz przewodem $ciekdw oczyszczonych z wylotem do rzeki Wdy.

b. zapewnié ciggtosci pracy oczyszczalni w zakresie istniejgcych proceséw w trakcie realizacji
robdt budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy;

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6tki.
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f.

wykonaé rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny oczyszczalni po
zrealizowaniu robdt budowlanych wraz ze szkoleniem personelu Zamawiajacego;

uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie oczyszczalni po zakonczeniu robét budowlanych;
udzieli¢ gwarancji i rekojmi na Przedmiot Umowy oraz zapewni¢ realizacje Swiadczen
wynikajgcych z udzielonej gwarancji oraz rekojmi;

wykonywac wszystkie roboty zgodnie z zasadg DNSH - "Nie Czyn Znaczacej Szkody".

2. Przedmiot Umowy zostat szczegdétowo okreslony w:

a.
b.
C.

d.
e.

Umowie;

Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, stanowigcej za tgcznik nr 1 do Umowy;

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zwanej dalej STWIOR,
stanowigcej zatgcznik nr 2 do Umowy;

Dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik nr 3 do Umowy;

Ofercie wykonawcy stanowigcej zatgcznik nr 4 do Umowy.

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

4. Niezaleznie od postanowien ust. 1i2 do obowigzkédw Wykonawcy nalezeé bedzie:

a.

Przedstawienie Zamawiajgcemu, celem zatwierdzenia, w ciggu 14 dni od podpisania
Umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu Umowy;
Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ);

Sporzadzenie projektu organizacji robét, zawierajgcego co najmniej;

i. organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot;

ii. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét i drég;

iii. wykaz zespotow roboczych;

iv. wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robdt.

Sporzadzenie programu zapewnienia jakosci (PZJ) zawierajgcego co najmniej nastepujace
elementy:

i. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan);

ii. sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego;

iii. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne;

iv. rodzaje iilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.;

V. sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj, czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek wykonywania poszczegélnych elementéw robdt;

vi. sposdb i procedury prowadzenia obstugi geologicznej realizowanych robét;

vii. wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robét,

viii. sposdb postepowania z materiatamiirobotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom
umowy
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zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy;

wykonanie robét budowlanych i montazowych;

zapewnienie obstugi geologicznej prowadzonych robdét w celu biezgcej weryfikacji
zgodnosci zatozen Dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym i mozliwosci realizacji
robdt z uzyciem zaprojektowanych rozwigzan technicznych i technologicznych;

realizacje dostaw urzadzen, tacznie z transportem na terenie budowy;

zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej w czasie robét w tym wykonanie dokumentac;ji
geodezyjnej powykonawczej;

wywodz, zagospodarowanie lub utylizacja odpaddw powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami; wywdz odpadéw wykonawca poswiadczy dokumentem potwierdzajgcym ich
odbidr przez firme posiadajgca stosowne zgody na ich zagospodarowanie;

wykonanie instrukcji i oznakowanie obiektéw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalni Sciekow;

zorganizowanie i przeprowadzenie préb, badan, rozruchu i odbioréw;

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

sporzadzenie instrukcji na okres rozruchu (instrukcji rozruchu, BHP, p.poz., tymczasowe
stanowiskowe, biezgce wytyczne itp.);

sporzadzenie instrukcji dla docelowego stanu oczyszczalni, zawierajacej co najmnie;j:

i. Instrukcje stanowiskowe;

ii. Instrukcja BHP;

iii. Instrukcja pierwszej pomocy;

iv. Instrukcja przechowywania i uzytkowania srodkéw ochrony osobistej;

v. Instrukcja p.poz.;

vi. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen;

sporzadzenie dokumentow dla docelowego stanu oczyszczalni, co najmniej:

i. Ksigzki budowlane obiektéw;

ii. Karty gwarancyjne wszystkich urzgdzen — z wypetnionymi danym dot. rozruchu,
typu, numeru seryjnego, wskazaniem konkretnych wielkosci (gdy DTR dotyczy
typoszeregu urzadzen), DRT urzadzen, przygotowanie wykazu urzadzen
podlegajgcych dozorowi technicznemu oraz skompletowanie niezbednej
dokumentacji wraz z dokonaniem zgtoszen itp.;

zainstalowanie niezbednego oprogramowania;

zorganizowanie i przeprowadzenie rozruchu urzadzen, obiektdw oraz catej oczyszczalni;
porzadkowanie i odtworzenie terenu po zakonczeniu budowy;

przywrdcenie do stanu pierwotnego sktadnikow majatkowych zniszczonych Ilub
naruszonych w czasie realizacji robét;

przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektéw do uzytkowania, uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie;

przekazanie do eksploatacji oczyszczalni Sciekdw jako kompletnej, sprawnej instalacji wraz
z wszelkimi —zmodernizowanymi i wybudowanymi obiektami budowlanymi wraz
z infrastrukturg towarzyszacg w rozumieniu polskiego prawa;



w. Swiadczenie ustug petnego serwisu gwarancyjnego, w tym przeglagdéw wymaganych przez
dostawcdw urzadzen dla utrzymania gwarancji w okresie jej trwania;

x. dokonanie nasadzern drzew - zgodnie z Decyzja Burmistrza Swiecia nr
ROSIGK.6131.61.2024 z dnia 12 listopada 2024 r. i Decyzjg Starosty Swieckiego
B0S.613.108.2024.).). z dnia 11 grudnia 2024 r.;

y. protokolarne przekazanie Zamawiajagcemu wszelkich urzadzen i armatury pochodzacej z
demontazu istniejgcej infrastruktury.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych do osiggniecia rezultatu
okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego czy wynikajg wprost z zatgczonych dokumentow.

6. Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, z
uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz harmonogramem rzeczowo finansowym.

§2

Materiaty budowlane, urzagdzenia, wyposazenie - Dostawy

1. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy wszystkie urzgdzenia, wyposazenie i
materiaty do realizacji Przedmiotu Umowy (w Umowie jako , Dostawy”), zgodnie z wymaganiami
dot. Przedmiotu Umowy i ofertg Wykonawcy.

2. Wszystkie dostarczane na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy urzadzenia, wyposazenie i
materiaty bedg nowe, odpowiednie] jakosci, wyprodukowane w oparciu o nowoczesne i stosowane
juz w praktyce technologie, dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce, tj. odpowiadac
co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), zgodnie ze STWIOR, dokumentacjg projektowg oraz ofertg
Wykonawcy, posiadajgce oznaczenie CE, kompatybilne wzgledem siebie oraz instalacji i urzadzen
istniejgcych podlegajacych powigzaniu oraz spetniajgce wszystkie wymagania okreslone w
Umowie.

3. Razem z urzadzeniami i wyposazeniem Wykonawca dostarczy dokumentacje techniczno-ruchowg
tych urzadzen i wyposazenia, sporzadzong w jezyku polskim, w zakresie niezbednym do realizacji
Umowy oraz prawidtowe]j eksploatacji, konserwacji, naprawy i remontéw obiektéw oczyszczalni
przez Zamawiajgcego lub podmioty trzecie przez niego zatrudnione.

4. W ramach realizowanych Dostaw, Wykonawca w szczegdlnosci zrealizuje takie obowigzki jak:

a. transport do miejsca przeznaczenia, w tym transport z miejsc sktadowania na teren
budowy;

b. przejecie odpowiedzialnosci zwigzanej z dostarczeniem Dostaw na teren budowy;
zatadunki i roztadunki, magazynowanie Dostaw, przetadunki na polach skfadowania,
odprawy celne, optacenie naleznosci celnych, podatkéw: importowego i VAT oraz innych
podatkdéw i optat naleznych od Dostaw importowanych do Polski;

d. prawidtowa taryfikacje Dostaw, terminowe zgtoszenie Dostaw do odprawy celnej i
terminowg odprawe celng, optacenie w terminie wymaganym przez przepisy celne i inne
przepisy optat, podatkéw i naleznosci celnych zwigzanych z Dostawami importowanymi do
Polski;

e. pokrycie wszelkich kosztéw wyniktych z nieoclenia Dostaw, z nieprawidtowej taryfikacji, z
op6znienia zgtoszenia Dostaw do odprawy celnej, z opdZnienia odprawy celnej, z
op6znienia w optaceniu optat importowych, pokrycie kosztéw dostaw uzupetniajgcych
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dokonywanych na skutek brakéw iloSciowych stwierdzonych w specyfikacji wysytkowej
zrealizowanej Dostawy.

wszelkie urzadzenia, sprzet i materiaty dostarczone na teren budowy bedg odpowiednio
zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi i ewentualng ingerencjg czynnikéw
zewnetrznych np. zwierzat.

5. W zakresie transportu urzagdzen, wyposazenia i materiatow:

a.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed jakimikolwiek zniszczeniami, roszczeniami
podmiotéw trzecich, postepowaniami sgdowymi czy innymi negatywnymi skutkami swojej
dziatalno$ci, gdy zwigzane sg one z nieprawidtowym wykonaniem robdt i poniesie wszelkie
koszty w tym zakresie oraz przyjmie odpowiedzialnosc¢ za szkody. W razie zgtoszenia wobec
Zamawiajgcego takich roszczen, Zamawiajgcy natychmiast pisemnie powiadomi o tym
Wykonawce. Wykonawca wesprze Zamawiajgcego w jakimkolwiek postepowaniu lub
procesie sgdowym, ktdry moze by¢ wszczety przeciwko Zamawiajgcemu za domniemane
naruszenia (w tym zwtaszcza wstgpi do postepowania w miejsce Zamawiajgcego, a gdy
taka zmiana nie bedzie mozliwa wstgpi do postepowania w charakterze interwenienta
ubocznego, a w razie prawomocnego uwzglednienia opozycji udzieli wszelkiego mozliwego
faktycznego wsparcia Zamawiajgcemu). Wykonawca poniesie wszystkie koszty, wydatki i
konsekwencje prawne obrony Zamawiajgcego przed roszczeniami, a takie zwréci
Zamawiajgcemu wszelkie zasgdzone przez sad kwoty wyptacone przez Zamawiajgcego w
ramach takich roszczen;

Wykonawca bedzie przestrzegat stosownych przepiséw i zastosuje wszystkie sSrodki
ostroznosci, aby zabezpieczy¢ drogi i mosty komunikacyjne na trasie transportu przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem przez ruch pojazdéw Wykonawcy;

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia na
transport przekraczajgcy dopuszczalne limity gabarytowe i masy towardw oraz podejmie
wszelkie mozliwe srodki wymagane dla realizacji takiego transportu.

6. Oznakowanie Dostaw:

powinno by¢ trwate, czytelne i w sposéb jednoznaczny identyfikujgce przedmiot Dostawy;
urzadzenia i wyposazenie stanowigce elementy Obiektéw bedg znakowane przez
Wykonawce wedtug systemu uzgodnionego z Zamawiajgcym — odpowiednio wczesniej
przed rozpoczeciem znakowania Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu propozycje
znakowania do uzgodnien;

urzadzenia i instalacje istniejgce podlegajgce podtaczeniu / powigzaniu z Przedmiotem
Umowy, beda znakowane przez Wykonawce w przypadkach wymaganych przez
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zabezpieczy Dostawy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie zatadunku,

transportu, ewentualnie przetadunkéw, az do roztadunku na Terenie Budowy. Utylizacja

opakowan bezzwrotnych musi by¢ dokonywana przez Wykonawce zgodnie z przepisami

obowigzujgcymi w Polsce.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za realizacje Dostaw. W przypadku uszkodzenia lub

zaginiecia Dostawy Wykonawca wymieni uszkodzony lub dosle zagubiony w czasie transportu

element lub jego cze$¢ i dotozy wszelkich staran, aby dotrzymac terminéw realizacji robot



10.

11.

wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-finansowego lub zminimalizowac¢ opdznienia w realizacji
robot.

O ile nie ustalono inaczej Dostawy w ramach Przedmiotu Umowy realizowane beda zgodnie z
formutg DDP (Delivered Duty Paid) wedtug INCOTERMS 2020 franco: Teren Budowy.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych Dostaw dokumenty potwierdzajace spetnienie
wymagan, o ktéorych mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu. Bez wzgledu na powyisze,
dokumenty te Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do Odbioru Koricowego.
Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w paragrafie 1
ust. 3 Umowy i ust. 2 niniejszego paragrafu, uzyska¢ od Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zatwierdzenia zastosowania tych materiatéw przedktadajac prébki oraz okazujac
dokumenty wymagane przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1213 ze zmianami, dalej: ,,Prawo Budowlane”), ze
STWIOR oraz dokumentacjg projektowa.

Oprogramowanie

12.

13.

14.

15.

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca opracuje, dostarczy, zainstaluje oraz
skonfiguruje oprogramowanie sterujgce pracg oczyszczalni w zakresie okreslonym w Umowie
(dalej w Umowie ,, Oprogramowanie”).

Wykonawca uzyska wtasnym staraniem i na wtasny koszt prawa niezbedne do realizacji Umowy, w
szczegoblnosci prawa do:

a. oprogramowania sterujgcego w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu Umowy
oraz do eksploatacji, diagnozowania, napraw i remontow obiektéw oczyszczalni;

b. oprogramowania narzedziowego w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu Umowy
oraz do eksploatacji, diagnostyki, usuwania usterek, modyfikacji i rozbudowy
oprogramowania sterujgcego.

Wraz z Oprogramowaniem Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kody dostepu do
Oprogramowania umozliwiajgce korzystanie z oprogramowania sterujgcego i narzedziowego w
zakresie potrzebnym dla realizacji czynnosci okreslonych w ust. 15.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu nieograniczony, bezterminowy dostep do Oprogramowania
i kontrole nad Oprogramowaniem z mozliwie szerokim zakresem uprawnien uzytkownika
(uprawnienia administratora), w tym umozliwiajgcym dokonywanie zmian, modyfikacji ustawien i
uktadu Oprogramowania.

§3

Teren budowy

1.

Zamawiajgcego zobowigzuje sie przekazac¢ a Wykonawca zobowigzuje sie przyjaé¢ teren budowy w
ciggu 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Przekazanie placu budowy zostanie potwierdzone przez
Strony pisemnym protokotem.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany terminu przekazania terenu budowy ze
wzgledu na okolicznosci, ktérych nie modgt przewidzie¢ lub niezaleznych od
Zamawiajgcego.

Najpdziniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do
zatwierdzenia: harmonogram rzeczowo-finansowy, BiOZ, oswiadczenia kierownika budowy i
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kierownikéw robdt o podjeciu obowigzkéw oraz dokonaé zgtoszenia rozpoczecia robdt do
odpowiedniej jednostki nadzoru budowlanego w oparciu o udzielone przez Zamawiajacego
petnomocnictwo.

Najpdiniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca winien przedstawié liste
podwykonawcdw, ktérzy sg znani Wykonawcy na tym etapie realizacji Umowy. Przekazanie listy
podwykonawcdw nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw dotyczacych przedstawiania do
akceptacji projektéw uméw podwykonawczych i uméw podwykonawczych, o ktérych mowa w §15
Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie
szkody powstate w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy.

84

Harmonogram rzeczowo-finansowy

1.

Strony ustalajg, iz Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Wykonawce i przejety
do eksploatacji w terminie wskazanym w § 5 ust. 2 Umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej: ,,Harmonogram”) z podziatem na etapy realizacji
przedmiotu umowy musi wskazywac kluczowe terminy realizacji przedmiotu Umowy oraz wartos¢
etapow realizacji i ich powigzanie z kluczowymi terminami, ktérych Wykonawca zobowigzuje sie
dotrzymad. llekro¢ w Umowie lub jej zatacznikach mowa o Harmonogramie nalezy przez to
rozumie¢ harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram musi zosta¢ uzgodniony i
zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Obowigzkowe elementy Harmonogramu o ktdrych mowa w ust. 2 to w szczegdlnosci:
a. kolejnos¢ wykonania robét oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych
etapoéw robdt;
b. wartos¢ poszczegdlnych etapéw robdt z ewentualnym podziatem na okresy
miesieczne;
c. kaizdy etap robét kazdego podwykonawcy (w przypadku, gdy jakas cze$¢ zostanie
powierzona podwykonawcy);
d. szczegétowy harmonogram realizacji inwestycji z uwzglednieniem sposobu budowy z
zachowaniem ciggtosci ruchu obiektu (wraz z wykresem Gantta).
Harmonogram bedzie uwzgledniat sposdb budowy z zachowaniem ciggtosci ruchu oczyszczalni w
dotychczasowym zakresie i funkcjach oraz podziatem kosztowym i czasowym realizacji
poszczegdlnych obiektéw budowlanych, ktére sg sktadowg przedmiotu zamodwienia, zaktadane
odciecie obecnego doptywu éciekéw komunalnych do oczyszczalni $ciekéw Mondi Swiecie sp. z
0.0.
Najpdziniej w terminie 14 dni od dnia przekazania Harmonogramu do weryfikacji, Zamawiajacy lub
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wniosg ewentualne uwagi do Harmonogramu, ktore
Wykonawca winien uwzglednié.
Strony zastrzegajg sobie prawo do zmiany termindéw realizacji Umowy podanych w
Harmonogramie, jezeli wykonanie przez Wykonawce jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy
ulegnie wstrzymaniu lub opdznieniu z jednego z nastepujgcych powoddw:
a. zwfoki Zamawiajgcego w przekazaniu terenu budowy;



b. zmiany Umowy 2z wuwagi na zmiany w Przedmiocie Umowy Ilub zmiane
obowigzujgcych przepisow dokonanej przez Strony zgodnie z postanowieniami
Umowy lub;

c. odkryciu obiektéw historycznych czy archeologicznych nieujawnionych w dokumentacji
przekazanej przez Zamawiajgcego;

d. zaistnienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkdéw
geologicznych skutkujgcych niemozliwoscig realizacji Przedmiotu Umowy wg przyjetych
zatozen technicznych lub technologicznych;

e. wystgpienia Sity Wyzszej oraz usuwania jej skutkow;

f. opbinienia w uzyskaniu pozwolen administracyjnych bezposrednio zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu Umowy, ktére bedzie wynika¢ z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy i co zostanie wykazane przez Wykonawce dokumentami.

7. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje Harmonogram kazdorazowo, gdy terminy okreslone
Harmonogramem stang sie niespdjne z faktycznym postepem prac. Wnioskujgc o aktualizacje
Harmonogramu (zmiane terminu/terminéw realizacji etapéw Umowy), Wykonawca szczegétowo
opisze zdarzenia lub okolicznosci uzasadniajgce takg zmiane.

8. Zmiana terminéw realizacji Umowy moze nastgpi¢ jedynie o czas obiektywnie potrzebny, przy
uwzglednieniu wszystkich okolicznosci powodujgcych opdznienie lub przeszkody doznane przez
Wykonawce. Uzgodniona zmiana w formie aneksu bedzie wprowadzona do Umowy.

9. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci opisanych w ust. 6 niniejszego paragrafu,
Strony dotozg wszelkich starain w celu zminimalizowania skutkdw danego zdarzenia oraz skrécenia
czasu opdznienia spowodowanego tym zdarzeniem.

10. W kazdym przypadku, gdy rzeczywiste zaawansowanie wykonania zobowigzan wynikajgcych z
Umowy przez Wykonawce opdzni sie w stosunku do Harmonogramu lub gdy Zamawiajgcy
obiektywnie uzna za oczywiste, ze takie opdznienie bedzie mie¢ miejsce, Wykonawca, na wniosek
Zamawiajgcego, przygotuje i dostarczy Zamawiajgcemu zaktualizowany Harmonogram
uwzgledniajagcy nowe okolicznosci oraz powiadomi Zamawiajacego o podjetych krokach
zmierzajgcych do zachowania kluczowych terminéw.

Program naprawczy

11. Jezeli faktyczny postep robdt z winy Wykonawcy bedzie zagrazat terminowi realizacji Przedmiotu
Umowy, o ktérym mowa w §5 ust. 2, lub zajdg inne istotne odstepstwa od termindw przyjetych w
Harmonogramie, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie
7 dni liczac od dnia otrzymania zgdania, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt
Programu naprawczego.

12. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcéw lub zasobdw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych elementdw robdt w terminach okreslonych w
Harmonogramie.

§5
Termin realizacji Umowy
1. Wykonawca zobowigzany jest rozpoczgé realizacje Przedmiotu Umowy najpdzniej w ciggu 14 dni
od dnia przekazania terenu budowy.
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2.

Strony ustalajg, iz Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Wykonawce i przejety do
eksploatacji przez Zamawiajgcego w terminie do 30 miesiecy liczac od dnia podpisania Umowy.
Niezaleznie od postanowien ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ roboty zgodnie z
Harmonogramem.

W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemoznoscia
dotrzymania terminu okreslonego zgodnie z ust. 2, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej
jednak niz o czas obiektywnie potrzebny, przy uwzglednieniu wszystkich okolicznosci
powodujgcych opdznienie lub przeszkody doznane przez Wykonawce.

§6

Organizacja robét

1.

3.

Wykonawca w terminie 14 dni od przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy sporzadzi i
przedstawi Zamawiajgcemu program organizacji robdt, program zapewnienia jakosci (PZ)), z
zastrzezeniem BiOZ, ktdry winien by¢ przekazany najpdzniej w momencie przekazania terenu
budowy.

Po protokolarnym przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie dysponentem
tego terenu i bedzie ponosi¢ za niego petng odpowiedzialnos¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i postanowieniami Umowy.

Jezeli Strony nie uzgodnig inaczej, przed przejeciem Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest uporzagdkowac teren budowy i doprowadzi¢ go do stanu z chwili
przejecia z zastrzezeniem zmian w terenie dokonanych w celu wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy.

Raporty z postepu prac

4.

Wykonawca bedzie przedktada¢ Zamawiajgcemu miesieczne raporty z postepu realizacji robot
objetych Przedmiotem Umowy. Miesieczne raporty o postepie bedy przygotowywane przez
Wykonawce wedtug wzoru ustalonego przez Strony i beda przedktadane Zamawiajgcemu lub
wskazanemu przez niego przedstawicielowi w wersji elektronicznej. Pierwszy raport bedzie
obejmowat okres do korica pierwszego miesigca kalendarzowego po miesigcu, w ktérym zostata
zawarta Umowa. Nastepnie raporty bedy przedktadane comiesiecznie, kazdy w ciggu 10
(dziesieciu) dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy. Kazdy raport bedzie
zawierac co najmniej informacje:

a. Harmonogram realizacji robot;

Informacje o robotach zakonczonych i rozpoczetych w okresie, ktdrego dotyczy raport
Informacje nt. stanu zaawansowania robét w stosunku do przyjetego Harmonogramu;
informacje o napotkanych trudnosciach czy zagrozeniach w realizacji Umowy;

informacje o dziataniach Wykonawcy planowanych na kolejny okres raportowania;

-0 a0 o

informacji o sprzecie wykonawcy i stanie zatrudnienia na budowie oraz o zaangazowanych w
okresie objetym raportem podwykonawcach oraz dalszych podwykonawcach robdt
budowlanych;

g. wykaz dostaw zaplanowanych oraz zrealizowanych, a nadto raport bedzie zawierat wykaz:

i. odbytych narad i spotkan;



5.

ii. wykaz korespondencji (pisma, maile) miedzy Wykonawca a nadzorem Inwestorskim
i/lub Zamawiajgcym

iii. przedtozonych oswiadczen podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw.
h. dokumentacje fotograficzng z terenu budowy potwierdzajgcg postep robot
i. informacje o podjetych dziataniach w zwigzku z realizacjg zasady DNSH.
W trakcie realizacji Umowy, raz w miesigcu w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
odbywac sie beda narady koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawicieli Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci
kierownika budowy oraz kierownikdw branzowych oraz specjalistow. Celem narad
koordynacyjnych bedzie ustalenie postepu robdt oraz omoéwienie istotnych zagadnien zwigzanych
z wykonaniem Umowy. Ustalenia poczynione w trakcie narady koordynacyjnej beda
odzwierciedlone w tresci protokotu sporzgdzonego przez przedstawicieli Zamawiajgcego. Protokét
bedzie podpisany przez obie Strony i wigzgcy w zakresie poczynionych w nim ustalen. Protokoty z
narad koordynacyjnych bedg stanowity zatgczniki do miesiecznych raportéw, o ktérych mowa w
ust. 4 powyzej.
Raz w tygodniu lub wedtug biezgcych potrzeb, w terminie uzgodnionym przez kierownika budowy
beda odbywaty sie narady budowy z udziatem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Celem narad
budowy jest omdéwienie biezgcych zagadnien zwigzanych z realizacja Umowy. Przebieg narad
budowy bedzie odzwierciedlony w notatce sporzadzanej przez kierownika budowy, przesytane
Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Kluczowy personel Wykonawcy

7.

8.

10.

Wykonawca wyznaczy do sprawowania funkcji:
a. Przedstawiciela Wykonawcy
Kierownika budowy Pana / Panig ...;
Kierownika robét branzy konstrukcyjno-budowlanej Pana / Panig ...;
Kierownika robét branzy instalacyjnej Pana/ Panig ...;
Kierownika robdt branzy elektrycznej Pana / Panig ...;
Kierownika robét branzy drogowej Pana / Panig ...
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Specjalisty ds. AKPiA Pana / Pania...;

h. Specjalisty technologa oczyszczania $ciekdw Pana / Pania...;

Przez caty okres wykonywania Umowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej liczbie personel
konieczny do planowania, organizacji, kierowania, zarzadzania, inspekcji i préb, posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia okreslone w SWZ lub przepisami prawa.

Kluczowy Personel Wykonawcy bedzie posiadat wymagane uprawnienia do wykonywania
powierzonych mu funkcji. W przypadku uzasadnionej koniecznosci wymiany przez Wykonawce
jakiejkolwiek osoby z Kluczowego Personelu Wykonawcy, wskazanego w ofercie, nowa osoba musi
posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane, jezeli s3 wymagane przez ustawe Prawo
budowlane oraz posiada¢ doswiadczenie oraz kwalifikacje nie mniejsze niz te, ktdre zostaty
okreslone w SWZ. W przypadku wymiany osdb, ktérych doswiadczenie stanowito kryterium oceny
ofert lub warunek udziatu w postepowaniu, osoba zastepujgca musi legitymowad sie
doswiadczeniem nie mniejszym niz osoba wskazana w ofercie lub odpowiednio warunku udziatu
w postepowaniu.

Zmiana w trakcie realizacji Umowy ktérejkolwiek z os6b umocowanych lub uprawnionych do
kierowania realizacja Umowy, projektowania, kierowania budowg i do kierowania robotami, co do

10
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11.

12.
13.

14.

ktérych okreslono wymagania w SWZ, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zazadania zamiany jakiegokolwiek cztonka Kluczowego
Personelu Wykonawcy w uzasadnionych wypadkach, tj. w sytuacji gdy:
a. wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny, nierzetelny lub niedbaty, lub nie
stosuje sie do jakichkolwiek postanowien Umowy, lub
b. uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa lub zdrowia lub swoim dziataniem (badz
zaniechaniem) stwarza zagrozenie dla Srodowiska naturalnego, mienia, zycia lub zdrowia
0sob.
Zmiana cztonka Kluczowego Personelu Wykonawcy nie wymaga aneksu do Umowy.
Osoby nadzorujgce prace innych oséb przy realizacji Przedmiotu Umowy powinny wtadaé jezykiem
polskim w stopniu co najmniej komunikatywnym.
Wykonawca wykonujacy Przedmiot Umowy przy udziale osdb fizycznych, oséb prawnych lub
innych jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowosci prawnej ponosi wzgledem
Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosc za wszelkie dziatania i zaniechania tych podmiotéw, w tym
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw, jak za swoje wiasne.

Obowigzek zatrudnia na podstawie umowy o prace

15.

16.

17.

18.

Zamawiajgcy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktorych wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 Ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (t.j.-Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.), tj. wykonywanie prac
fizycznych przy realizacji robdt budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-
montazowe objete zakresem zamdwienia, o ile nie sg (bedg) wykonywane przez dang osobe w
ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 15 niniejszego paragrafu.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a. zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny, w tym w szczegdlnosci: oSwiadczenia zatrudnionego pracownika lub
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;

b. Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie krotszym niz 7 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 15 czynnosci w
trakcie realizacji zamoéwienia:

a. osSwiadczenia pracownikdw Wykonawcy lub podwykonawcy o ich zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce;

b. os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to



19.

20.

21.

powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sOb, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawecy lub podwykonawcy, a takze dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika;

c. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé postanowienia
zobowigzujace podwykonawcdéw do zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich osdb,
ktére wykonujg czynnosci wskazane w ust. 15 oraz obowigzek poddania sie kontroli w zakresie
obowigzku zatrudnienia opisanym w ust. 16 i 18 powyzej.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 15, Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §

17 ust. 2 lit. 1). Nieztozenie przez Wykonawce lub podwykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie, jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 15 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowq

Inspekcje Pracy. W zwigzku z tym Wykonawca niniejszym upowaznia Zamawiajgcego do uzyskania

informacji od Panstwowe] Inspekcji Pracy w zakresie przeprowadzonych czynnosci i podjetych

decyzji

Sprzet Wykonawcy

22.

W zwigzku z realizacja przedmiotu Umowy Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, korzysta¢ ze sprzetu, Srodkéw transportu, narzedzi lub jakiegokolwiek innego
mienia nalezgcego do Zamawiajgcego, za wyjgtkiem mienia przekazanego lub udostepnionego
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Przedmiotu Umowy.

12
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23.

24.

25.

Wprowadzenie na teren budowy i usuniecie z terenu budowy ciezkiego sprzetu budowlanego lub
samochodowego wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wynikajgce z obowigzujgcych przepisdw atesty lub
deklaracje zgodnosci dotyczace wprowadzanego przez Wykonawce na teren budowy sprzetu
wymagajgcego atestu lub deklaracji zgodnosci dopuszczajgcego go do eksploatacji. Sprzet
Wykonawcy bez wymaganego aktualnego atestu nie zostanie dopuszczony na teren budowy lub
bedzie podlegat usunieciu z terenu budowy.

Jezeli Strony nie ustalg inaczej, Wykonawca usunie z terenu budowy sprzet Wykonawcy przed
przejeciem Przedmiotu Umowy.

§7

Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy

1.

Zamawiajgcy i Wykonawca sg zobowigzani wspotdziata¢ w celu zapewnienia petnej realizacji
Umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci i termindw okreslonych w Umowie.

W razie powstania przeszkdéd w wykonaniu robét stanowigcych Przedmiot umowy kazda ze stron,
w ramach swoich obowigzkéw, jest obowigzana do usuniecia tych przeszkdd pod rygorem pokrycia
szkéd, doznanych z tego powodu przez drugg strone.

Obowigzki Zamawiajacego

3.

Obowigzki Zamawiajgcego w ramach niniejszej Umowy ograniczajg sie do nizej wskazanych, chyba,
ze inne postanowienia Umowy przewidujg wyraznie dodatkowe zobowigzania Zamawiajgcego:

a. przekazanie protokolarnie Wykonawcy terenu budowy oraz umozliwienie dostepu do
innych istniejgcych obiektow objetych Przedmiotem Umowy lub niezbednych do jej
wykonania w godzinach oraz dniach uzgodnionych z Wykonawcy, w celu realizacji
Przedmiotu Umowy;

b. udostepnienie Wykonawcy posiadanej Dokumentacji projektowej i decyzji
administracyjnych niezbednych do wykonania robét objetych Przedmiotem Umowy;

C. zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
przekazanie Wykonawcy posiadanych informacji i dokumentéw, zwigzanych z
Przedmiotem Umowy na kazde uzasadnione zgdanie Wykonawcy;

e. udzielenie na wniosek Wykonawcy wszelkich koniecznych petnomocnictw do
wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przed odpowiednimi organami administracji
publicznej celem wykonania Przedmiotu Umowy;

f. udziat, na zasadach okreslonych w Umowie w naradach koordynacyjnych, naradach
budowy, komisjach powotanych do odbioru robdét, w prébach oraz w rozruchu
oczyszczalni;

g. w ramach posiadanych mozliwosci technicznych (dostepnosci punktéw poboru,
dysponowania parametrami fizycznymi), udostepnienie odptfatnie poboru mediéw
(energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna) w celu wykonania robot objetych
Umowa. Wykonawca zabezpiecza witasnym staraniem i kosztem dostep do energii
elektrycznej na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca otrzymuje dostep do
mediéw po uzgodnieniu z Zamawiajgcym ich parametréow i punktéw poboru oraz w



4.

przypadku energii elektrycznej, takze po okresleniu przez siebie potrzebnej mocy i
spodziewanej ilosci zuzytej energii w trakcie robét objetych Umowg;

h. wspétdziatanie z Wykonawcg w realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci w
odniesieniu do istniejgcych instalacji, wyposazenia i oprogramowania, ktére podlegaja
powigzaniu z Przedmiotem Umowy;

i. dokonywanie odbioréw w terminach i na warunkach okreslonych Umowag i
Harmonogramem, w tym udziat w odbiorach, testach, rozruchach, prébach i pomiarach w
terminach i na zasadach okreslonych w Umowie;

j. Zamawiajacy zobowigzany jest zajg¢ stanowisko w odniesieniu do problemdéw zgtoszonych
przez Wykonawce podczas realizacji Umowy w formie odpowiadajgcej co najmniej formie
ich zgtoszenia bez zbednej zwtoki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgtoszony
przez Wykonawce w formie pisemnej Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru udzieli
odpowiedzi réwniez w formie pisemne;j:

— w sprawach wymagajgcych zewnetrznych konsultacji merytorycznych — w
terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na piSmie;
— w sprawach pozostatych — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na
pismie.
Zamawiajgcy ma prawo do przeprowadzania okresowych kontroli robdt pod katem przestrzegania
przez Wykonawce przepisow BHP i ppoz., obowigzku zatrudnia w oparciu umowy o prace.

Prawa i obowiazki Wykonawcy

5.

10.

11.

Jesli Wykonawcg Przedmiotu Umowy jest konsorcjum, wszyscy uczestnicy konsorcjum ponosza
solidarng odpowiedzialnos$¢ za wykonanie zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.
Wykonawca odpowiada za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy przy
realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za skutki wykonywania robot w sposéb niezgodny
z Umowag lub przepisami czy zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy lub niezgodnie z przepisami
ochrony przeciwpozarowej oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z niedopuszczeniem do pracy
lub jej przerwaniem z tego powodu
Wykonawca zapewnia koordynacje swoich dziatan ze stuzbami Zamawiajgcego oraz specjalistyczne
kierownictwo nadzorujgce roboty wykonywane w ramach Umowy.
Wykonawca dokonuje pisemnych notyfikacji zarzgdcom nieruchomosci, na ktérych majg byc¢
prowadzone roboty o zamiarze wejscia na nieruchomosci w celu realizacji robét. Wykonawca
dokonuje pisemnych notyfikacji gestorom sieci lub innych urzadzen, na ktérych funkcjonowanie
mogg mie¢ wpltyw roboty bedace Przedmiotem Umowy, w szczegdlnosci w celu usuniecia
mozliwych kolizji.
Wykonawca bedzie zobowigzany dokonac¢ uzgodnien, w tym uzyskac wszelkie konieczne zgody i
zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw, wtascicieli i gestoréw sieci wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. W
trakcie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé sie do wymagan zarzadcow
infrastruktury, wtascicieli sieci czy organdw wydajgcych uzgodnienia, opinie czy zatwierdzenia na
etapie projektowania, ktore ostaty zamieszczone w poz. 8 zatgcznika nr 11 do SWZ.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajgcych,
wodociggdw i gazociggdw, kanalizacji, stupéw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy
14
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geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego

Podwykonawcow podczas wykonywania Robdét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie

powstate uszkodzenia na wiasny koszt.

12. Obowigzki Wykonawcy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, obejmujg w szczegdlnosci:

a.

weryfikacje przekazanej przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej i innej
dokumentacji przekazanej w ramach Umowy przez Zamawiajgcego oraz niezwtoczne
poinformowanie Zamawiajgcego, o okolicznosciach, ktére w ocenie Wykonawcy stanowig
wady lub braki w/w dokumentacji, przy czym stwierdzenie przez Wykonawce wad lub
brakow w/w dokumentacji nie stanowi podstawy do zmiany termindw realizacji
Przedmiotu Umowy;

zaznajomienie sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak rowy
odwadniajgce, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociagi,
kanalizacja i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac
mogacych uszkodzic istniejgce instalacje;

protokolarne potwierdzenie przejecia terenu budowy;

wykonania Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z Dokumentacjg
projektows, zasadami wiedzy technicznej, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami
prawa, w szczegdlnosci Prawa budowlanego oraz aktami powigzanymi, obowigzujacymi
normami, warunkami technicznymi wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséow techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekscie Umowy, a takze z
pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wpisanymi
do dziennika budowy orazinnymi obowigzujagcymi przepisami szczegdlnymi. Zakres
obowigzkéw Wykonawcy obejmuje petny zakres prac koniecznych do przekazania
Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy,

odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, w szczegdlnosci w zakresie wygrodzenia i
oznakowania, zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wymagan
przeciwpozarowych, srodowiskowych jak réwniez biezgce utrzymywanie porzadku i
zapewnianie bezpiecznej komunikacji w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, a po
zakonczeniu robot doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego z Umowa,
utrzymanie czystosci i porzadku na drogach dojazdowych do terenu budowy, a takze
usuwanie uszkodzen tych drog powstatych w zwigzku z realizacjag Umowy (przy udziale
nadzorczym Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), co zostanie
potwierdzone protokotem zatwierdzonym przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego;

przystgpienie do wykonania Przedmiotu Umowy niezwtocznie po zawarciu Umowy;
usuniecie wszystkich wad przedmiotu Umowy wykrytych w trakcie realizacji Umowy, jak i
w okresach gwarancji lub rekojmi;

zorganizowania i utrzymania niezbednego zaplecza budowy;

wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z terminami wskazanymi w Umowie (w tym w
szczegbélnosci w  Harmonogramie) oraz bezzwloczne pisemne informowanie
Zamawiajgcego o zagrozeniach dla wykonania Przedmiotu Umowy w terminie;
zapewnienia petnej i kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji Umowy i po jej
wykonaniu (np. wytyczenia, inwentaryzacja, dokumentacja powykonawcza);



zapewnienia obstugi geologicznej;
uzyskanie, na podstawie stosownych petnomocnictw Zamawiajgcego, decyzji
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy;
. uzyskanie, na podstawie stosownych petnomocnictw Zamawiajgcego, pozwolenia na
uzytkowanie oczyszczalni po zrealizowaniu Przedmiotu Umowy;
udziat w radach budowy, naradach koordynacyjnych, komisjach odbiorowych, prébach,
rozruchu, itp.;
przestrzeganie i zapewnienie przestrzegania przez wszystkich swoich pracownikéw oraz
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw obowigzujgcych przepiséw prawa, norm,
instrukcji i innych aktdw normatywnych dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony srodowiska na kazdym etapie realizacji przedmiotu Umowy;
ustanowienie kierownika budowy oraz kierownikéw robdt posiadajacych odpowiednie
uprawnienia i doswiadczenie zgodnie z prawem budowlanym i wymogami SWZ i ofertg
Wykonawcy, a takze zapewnienie by osoby wchodzgce w sktad personelu Wykonawcy na
stanowiskach kierowniczych posiadaty biegta znajomos¢ jezyka polskiego w mowie i pismie
albo by kazdorazowo na potrzeby kontaktdw z takimi osobami, ktére nie majg takiej
znajomosci jezyka polskiego, w ramach personelu Wykonawcy dostepny byt i towarzyszyt
odpowiednim osobom ttumacz odpowiedniego jezyka obcego na jezyk polski w toku
prowadzenia przez nich prac w ramach terenu budowy;
zapewnienie prowadzenia przez kierownika budowy na biezgco dziennika budowy i
dokumentacji powykonawczej robdot (Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli
prawidtowosci ich prowadzenia), a takze sprawowanie przez niego ciggtego nadzoru nad
pracg podlegtego personelu oraz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow;
zatrudnienie takiej liczby oséb, jaka jest konieczna dla prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, przy czym osoby te muszg posiadac: odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia, aktualne badania lekarskie pozwalajgce na wykonywanie zleconych prac,
aktualne zaswiadczenia o ukoriczeniu szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego, w tym zapewnienie ustug kierownika budowy,
branzowych kierownikéw robét, specjalisty ds. AKPiA, technologa;
dostosowanie organizacji prac w ramach realizowanych robét budowlanych do organizacji
pracy Zamawiajgcego oraz stosowania sie do polecen Zamawiajgcego, ktére sg zgodne z
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi prac objetych Umowg;
zapewnienie Zamawiajgcemu i wszystkim osobom upowaznionym przez niego dostepu do
wszystkich miejsc budowy objetych zakresem Umowy oraz do wglagdu do materiatéw i
dokumentdéw zwigzanych z jej realizacjg;
zapewnienie materiatéw i sprzetu (maszyn i urzadzen) niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy, przy czym zastosowane materiaty i sprzety powinny w szczegélnosci:
— spetnia¢ wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j.: Dz.U.2021 poz. 1213), to jest posiadaé odpowiednie certyfikaty na znak
bezpieczenstwa;
— byé zgodne z obowigzujagcymi przepisami, w tym kryteriami technicznymi
okreslonymi w Polskich Normach;
— zastosowanie do realizacji przedmiotu Umowy wytacznie nowych materiatéw
wyposazenia i urzadzen. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce urzadzenia i
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aa.
bb.

CC.

dd.

ee.

ff.

8.

hh.

wyposazenie muszg byé fabrycznie nowe, nieuzywane, wyprodukowane nie

wczesniej niz przed 1 stycznia 2023 r;
niezwtoczne usuniecie z terenu budowy materiatéw, urzagdzen lub sprzetu, ktére Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego nakazat usungé z terenu budowy;
zapewnienia niezbednych medidéw na terenie budowy oraz ponoszenia wszelkich kosztow
zwigzanych z poborem medidéw np. wody, energii elektrycznej, odprowadzenia Sciekdw,
itp.
dostarczenie Zamawiajgcemu, na co najmniej 5 (pie¢) dni przed terminem odbioru
czesciowego robdét, dokumentédw potwierdzajgcych, iz zastosowane materiaty posiadajg
wymagane atesty, certyfikaty czy deklaracje zgodnosci a takze, jezeli odbiér dotyczy
urzadzen, dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowe;j tych urzadzen;
zapewnianie udziatu w odbiorach robét przez Zamawiajgcego/jego przedstawiciela, a
takze udziatu podwykonawcdw, ktdrzy realizowali roboty objete odbiorem z wytgczeniem
tych podwykonawcéw, od ktérych Wykonawca wczesniej odebrat realizowane przez nich
roboty i przedtozyt Zamawiajgcemu kopie protokotéw takich odbioréw;
przejmowanie od podwykonawcéw wykonanych przez nich (ustalonych w umowach z
podwykonawcami) zakresdw robdt, sprawowanie nad tymi pracami pieczy do czasu ich
odbioru przez Zamawiajgcego, usuwanie wad powstatych w okresie od dnia przyjecia ich
od podwykonawcy do dnia odbioru przez Zamawiajgcego;
terminowe regulowanie naleznosci za roboty zrealizowane przez podwykonawcow;
przestrzeganie wymagan ochrony $Srodowiska wynikajgcych z Umowy, obowigzujgcych
przepiséw lub decyzji administracyjnych;
gospodarowanie wytworzonymi odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
m.in.: wyposazenie terenu budowy w pojemniki do zbierania i magazynowania odpadéw
(pojemniki winny by¢ oznakowane w sposdb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje
i oprdzniane z taka czestotliwoscig, aby nie dochodzito do ich przepetnienia lub
zanieczyszczenia otoczenia);
przekazanie wytworzonych odpaddéw uprawnionemu podmiotowi zgodnie z art. 27 ust. 2
ustawy o odpadach oraz udostepniania na zgdanie Zamawiajgcego dokumentow
potwierdzajgcych przekazanie odpaddw uprawnionym podmiotom;
przygotowanie wykonanych robét do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg;
niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego o kazdym przypadku zgtoszenia Wykonawcy
roszczen odszkodowawczych lub innych, wnoszonych przez osoby trzecie, podnoszonych
w zwigzku z realizacjg przez Wykonawce Przedmiotu Umowy;
zapewnienie odpowiedniej kadry do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiajgcego
odpowiedzialnego za eksploatacje Iub konserwacje oczyszczalni, zapewnienie
wymaganych materiatéw szkoleniowych w jezyku polskim;
przeprowadzenie rozruchu, pomiaréw srodowiskowych, w tym wszelkich testéw i préb
odbiorowych oczyszczalni (z udziatem przedstawicieli podwykonawcéw, jezeli taki udziat
podwykonawcdow bedzie w ocenie Zamawiajgcego uzasadniony);
zapewnienie nadzoru nad uruchomieniem oczyszczalni przez wykwalifikowanych
pracownikéw wymaganych dla dokonywania ewentualnych korekt w czasie rozruchu
oczyszczalni;



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

i

kk.

mm.

nn.

spetnienie  wymagan Zamawiajgcego  dotyczacych instalacji technologicznych,
elektroenergetycznych, AKPiA, antykorozyjnych i ogdlnobudowlanych okreslonych w
STWIORB i dokumentacji projektowej;

udzielenie gwarancji i Swiadczenie ustug gwarancyjnych na warunkach okreslonych w § 16
Umowy oraz zatgczniku nr 5 do Umowy;

posiadanie przez caty okres obowigzywania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej na zasadach okreslonych w §
8 Umowy;

wykonanie w ramach Umowy wszystkich prac i robét pomocniczych, jak: zapewnienie
transportu, wykonanie rusztowan, pomiaréw i innych oraz zapewnienie niezbednych
urzadzen, narzedzi, przyrzaddéw, maszyn roboczych;

pozyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji, uzgodnien i opinii zewnetrznych organéw

opiniujgcych — dopuszczajacych (niewnoszacych sprzeciwu) do uzytkowania obiektu;
00. pozyskanie w imieniu Zamawiajacego i przekazanie mu pozwolenia na uzytkowanie, lub
innego dokumentu umozliwiajgcego rozpoczecie uzytkowania obiektu;
pp. inne wymienione szczegdétowo w zatgcznikach do Umowy, w szczegdlnosci Dokumentacji
projektowej i STWiIORB.
Wszystkie szczegdty dotyczace granic robdét oraz demontazy, przektadek, infrastruktury
tymczasowej, zabezpieczen, miejsc zasilen i przetaczen ruchowych na czas wykonywania robét
montazowych Wykonawca wyjasnia i uscisla z Inspektorem Nadzoru lub z Zamawiajgcym podczas
prac przygotowawczych oraz w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca przeprowadza wszystkie niezbedne préby, ogledziny, badania oraz pomiary
diagnostyczne z udziatem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i/lub przedstawicieli Zamawiajgcego
w czasie prowadzenia robét i przed ich odbiorem oraz sporzadza i przekazuje Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcemu do podpisu protokoty z ich wykonania.
Wykonawca ma obowigzek, na kazide Zzgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego, przedstawic do kontroli kazdy etap wykonywanych robot.
Wykonawca jest zobowigzany — w trybie roboczym (na kazde zgdanie) — przekazywac Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajagcemu sprawozdanie z przebiegu prowadzonych robdt,
realizacji Harmonogramu, dostarczonych materiatéw i stosowanych technologii oraz
wykonywanych préb, badan i pomiaréw.
W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania robét takze
w godzinach popotudniowych oraz w porze nocnej, w tym w dni ustawowo wolne od pracy, jezeli
wystepuje taka potrzeba.
Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowac roboty i prace, aby nie utrudniaty one normalnej
pracy oczyszczalni Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:
a. hiezanieczyszczania otoczenia w miejscu prowadzenia robaét;
b. nieprzekraczania dopuszczalnych norm emisji hatasu;
c. nietarasowania drég komunikacyjnych i przeciwpozarowych;
d. utrzymywania porzadku na terenie objetym robotami;
e. natychmiastowego usuwania z terenu prowadzonych robdt wszelkich zuzytych i zbednych
materiatdw oraz do nieutrudniania normalnej eksploatacji na sgsiadujgcych dziatkach.
Wykonawca po zakonczeniu robdt zobowigzany jest do wykonania prac rekultywacyjnych
i przywrdcenia do stanu pierwotnego terenu w obrebie prowadzonych robét.
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20.

21.

Wykonawca w czasie wykonywania przedmiotu Umowy ponosi w stosunku do oséb trzecich petng
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom podczas prowadzenia robot
budowlanych i innych prac w zwiazku z realizacjg przedmiotu Umowy i w razie ich wystgpienia
zobowigzuje sie pokry¢ catos¢ szkody w szczegdlnosci z ubezpieczenia lub polisy OC od
prowadzonej dziatalnosci. W przypadku wystgpienia oséb trzecich z roszczeniami bezposrednio do
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zwrdcié Zamawiajgcemu wszelkie
koszty przez niego poniesione w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi wyrokami facznie
z kosztami zastepstwa procesowego.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca bedzie stosowat zasady rownosci szans i niedyskryminacji,
w tym dostepu dla oséb z niepetnosprawnosciami, tj. uwzglednia wytyczne wynikajgce z Karty
Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 06.06.2016 r. (Dz. Urz. UE C 202 z 07.06.2016 r., str.
389), a w szczegdlnosci z zastosowaniem przepisdw art. 20, 21, 23, 25 i 26 oraz Konwencji
o prawach osdb niepetnosprawnych z dani 13.12.2006 r. (Dz. U. 22012 r., poz. 1129, z pdzniejszymi
Zmianami).

§8

Ubezpieczenie wykonawcy

1.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng
nie nizszg niz 20.000.000,00 zt (stownie ztotych: dwadziescia milionéw ztotych).

Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej lub
innego dokumentu potwierdzajgcego jej posiadanie i dowdd optacenia ubezpieczenia najpdzniej
w dniu podpisania umowy, a w przypadku gdy termin wygasniecia ubezpieczenia przypada w
trakcie realizacji umowy, najpdzniej na 3 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowej
umowy ubezpieczenia.

Brak zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres lub nieprzedtozenie dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 2, upowaznia Zamawiajacego do ubezpieczenia Wykonawcy na warunkach
okreslonych w ust. 1 na koszt Wykonawcy. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy
Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie byto mozliwe —
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,
udziatoéw witasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw odpowiedzialnosci, do petnej kwoty
roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
spetniajacego wyzej wymienione warunki, przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy.

Brak ciggtosci umowy ubezpieczenia (w tym brak zaptacenia naleznych sktadek) stanowi¢ moze
podstawe do naliczenia przewidzianych Umowa kar umownych lub odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

PROCEDURY ODBIOOROWE i KONTROLA JAKOSCI

§9



Odbiory

1.

Przedmiot Umowy bedzie podlegat nastepujgcym odbiorom:

a. odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

b. odbidr czesciowy;

c. odbidr koncowy;

d. odbiér pogwarancyjny.
Wykonawca organizuje i pokrywa koszty odbiordw zastrzezeniem kosztéw osobowych zwigzanych
z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca powiadomi Zmawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci
wykonanych robét do odbioru.
Odbiory organizowane bedg przez Wykonawce w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiajgcego.
Wyznaczenie odbioru na inny termin wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Z zastrzezeniem
odmiennych postanowien Umowy, Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
obowigzany jest przystgpi¢ do odbioru w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od zgtoszenia przez
Wykonawce Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru dokonanego co najmniej w formie wiadomosci
e-mail na adres lub adresy wskazane przez Zamawiajgcego za potwierdzeniem zwrotnym
otrzymania wiadomosci e-mail i przekazania przez Wykonawce Zamawiajgcemu wszelkiej
dokumentacji dotyczacej zakresu zgtoszonych do odbioru robét. Brak przekazania przez
Wykonawce niezbednej dokumentacji moze stanowi¢ podstawe do odmowy dokonania odbioru
prac. Date i godzine odbioru wyznacza Zamawiajacy powiadamiajgc Wykonawce co najmniej w
formie wiadomosci e-mail przestanej na adres lub adresy wskazane przez Wykonawce.
W odbiorze uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym: Kierownik
Budowy, Kierownicy Robdt, ktdre beda odbierane, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, wyznaczony
przedstawiciel Zamawiajacego oraz wyznaczeni przedstawiciele stuzb  technicznych
Zamawiajgcego. Kazdy odbidér bedzie przeprowadzony przez osoby postugujgce sie jezykiem
polskim.
Z czynnosci odbioru kazdorazowo sporzadzany jest protokét odbioru. Protokoty odbioru beda
sporzadzane na formularzach protokotéw odbioru, uzgodnionych przez Strony.
Odbiér uznany bedzie za zakoriczony z chwilg potwierdzenia odbioru w protokole odbioru przez
Zamawiajgcego z zastrzezeniem odmiennych szczegdlnych postanowienn umownych w tym
zakresie.
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze odmowic podpisania protokotu odbioru w stosunku do tego
samego przedmiotu odbioru tak dtugo, az przedmiot odbioru nie bedzie wykonany zgodnie z
Umowa. Jednakze przedstawiciel Zamawiajgcego nie odméwi podpisania protokotu odbioru z
powodu drobnych niezgodnosci przedmiotu odbioru z postanowieniami Umowy, ktére nie beda
miaty negatywnego wptywu na funkcjonalnos¢ Oczyszczalni, ani na dalszg zgodng z Umowa
realizacje przedmiotu Umowy i ktére ponadto nie beda stanowity zagrozenia dla oséb, mienia ani
Srodowiska naturalnego. Niezgodnosci te wymienione zostang w protokole odbioru, a Wykonawca
usunie je niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie okreslonym w tymze protokole.
Jezeli przedstawiciel Zamawiajgcego poinformuje Wykonawce o odmowie podpisania protokotu
odbioru co najmniej w formie wiadomosci e-mail przestanej na adres lub adresy wskazane przez
Wykonawce e-edmowie-podpisania-preteketu-edbiord, Wykonawca niezwtocznie usunie przyczyny
stanowigce podstawe takiej odmowy, po czym wyznaczy kolejny termin odbioru, ktéry
przeprowadzony zostanie zgodnie z postanowieniami Umowy.
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10.

11.

Zamawiajgcy i Wykonawca potwierdzajg, ze wykonywanie przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z § 9, w tym podpisanie przez przedstawiciela Zamawiajgcego ktéregokolwiek z
protokotu odbioru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajgcych z Umowy, w szczegdlnosci z obowigzku usuwania wad wykrytych w okresie
gwarancji. Ponadto podpisanie protokotu odbioru nie pozbawia Zamawiajgcego mozliwosci
zgtaszania wad i zastrzezen do robdét odebranych na podstawie takiego protokotu na dalszych
etapach realizacji Przedmiotu Umowy, w tym w trakcie przejecia obiektu do eksploatacji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zwitoke w terminach realizacji Umowy wynikajacg z
uzasadnionej, w swietle Umowy, odmowy podpisania protokotu odbioru przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, skutkujacg koniecznoscig usuniecia przez Wykonawce przyczyn uzasadniajgcych
takg odmowe oraz koniecznoscig przeprowadza ponownych odbioréow.

Odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz dostaw

12.

W zakresie robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz dostaw Strony postanawiajg co
nastepuje:

a. Dostawy lub roboty budowlane sktadajgce sie na przedmiot Umowy nie zostang odebrane,
zakryte lub w inny sposdb uczynione niedostepnymi bez uprzedniego powiadomienia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego na co najmniej 3 dni robocze przed
planowang datg ich odbioru (dot. dostaw), zakrycia lub uczynienia niedostepnymi;

b. Wykonawca umozliwi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajagcemu
przeprowadzenie, w terminach wskazanych powyzej, kontroli robdt budowlanych i dostaw
przed ich odbiorem, zakryciem lub uczynieniem niedostepnymi. Wykonawca bedzie
uprawniony do zakrycia lub uczynienia niedostepnymi odpowiednich elementéw robét
budowlanych i dostaw bez obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego, lecz wymaga sie
obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

c. odbiér roboét budowlanych zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego na podstawie protokotu odbioru oraz w postaci wpisu do
dziennika budowy;

d. W przypadku, gdy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy nie dokonano
odbioru robdét budowlanych zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, czy dostaw,
Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy - na jego koszt i ryzyko — odkrycie lub tez inne
adekwatne czynnosci celem dokonania odbioru we wskazanych czesciach robodt, ktdre nie
zostaty odebrane.

Odbior czes$ciowy

13.

14.

15.

Przedmiotem odbioréw czesciowych jest ocena ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt lub
obiektéw oraz dostaw lub ustug, niekoniecznie stanowigcych zamknietg catos¢ technologiczna.
Odbioréw czesciowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. W odbiorze moze
uczestniczy¢ przedstawiciel Zamawiajgcego.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesciowego przedktadajgc Zamawiajagcemu i
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na pismie zgtoszenie do odbioru. Konieczne jest réwniez
dokonanie stosownego wpisu do dziennika budowy. Zakres przedmiotu Umowy zgtaszanego do
odbioru czesciowego musi by¢ wyspecyfikowany w zgtoszeniu do odbioru.



16.

17.

18.

19.

20.
21.

Wykonawca zatgczy do zgtoszenia protokoty badan, préb, inspekcji i sprawdzen
robét/dostaw/obiektow/ustug, atestéw, certyfikatow lub deklaracji zgodnosci, ktérych dotyczy
zawiadomienie — jesli bedg miaty zastosowanie.

W odbiorze uczestnicza: (i) Kierownik Budowy lub branzowy Kierownik Robét, (ii) Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, (iii) przedstawiciel Zamawiajacego (jesli jest wskazany), (iv)
przedstawiciel Podwykonawcy (jesli zakres dotyczy podwykonawcy).

W przypadku odmowy odbioru Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sporzadza pisemne
uzasadnienie z podaniem przyczyn odmowy zawierajgce wykaz wad/usterek przedmiotu odbioru,
brakujgcych wynikdéw prob, badan, inspekcji, atestéw, certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci.
Nieistotne wady/usterki, ktérych termin usuniecia zostat uzgodniony, nie mogg stanowic podstawy
odnowy odbioru.

Wykonawca na wtasny koszt i ryzyko usunie wady/usterki lub przeprowadzi brakujgce proby,
badania lub inspekcje bedgce podstawg odmowy odbioru. Czynnosci odbioru zostang powtérzone
po usunieciu stwierdzonych wad/usterek uniemozliwiajgcych odbidr czesciowy robét.

Data podpisania odbioru jest datg odbioru robot.

Jesli odbidr czesciowy bedzie odbiorem stwierdzajgcym zakonczenie etapu robdt, obiektu lub
urzadzenia, zgodnie z Harmonogramem, précz dokumentéw i oswiadczen przedmiotowych, o
ktérych mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, innych dokumentéw okreslonych w Umowie, w tym
w zatgcznikach do Umowy, potwierdzajgcych kompletnos¢ i prawidtowos¢ wykonania robdt,
Wykonawca przedstawi rozliczenie czeSciowe etapu realizacji przedmiotu Umowy z podaniem
wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci.

Odbidér koncowy

22.

23.

24.

Odbioru konicowego oczyszczalni dokonuje sie protokotem odbioru koricowego robdt,
sporzgdzonego wg wzoru uzgodnionego przez Strony. Zamawiajgcy dokona odbioru korncowego
Przedmiotu Umowy po wdrozeniu oczyszczalni do eksploatacji, przez co rozumie sie zakonczenie
rozruchu technologicznego, zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie.

Odbidr korncowy zostanie dokonany komisyjnie. W odbiorze uczestniczg co najmniej: (i) Kierownik
Budowy oraz branzowi Kierownicy Robét, (ii) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, (iii)
przedstawiciele Zamawiajgcego, (iv) Technolog ds. rozruchu oczyszczalni stron (v) przedstawiciele
Podwykonawcow.

Do zawiadomienia o gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przedstawi co najmnie;j:

a. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku realizacji rob6t budowlanych oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

b. specyfikacje techniczng z ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami;

Dziennik budowy i ksiege obmiardw;
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacjg techniczng i programem zapewnienia jakosci;

e. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze
specyfikacjg techniczng;

f. Geodezyjng dokumentacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;

g. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

h. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt witascicielom urzadzen;
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i. Dokumentacje rozruchowg i porozruchowg, w tym wszystkie wymagane instrukcje,
operaty, sprawozdania, w szczegdlnosci te, o ktdrych mowa w §1 ust. 4 lit. m. - p. Umowy.

Odbiér pogwarancyjny

25.

26.

27.

Odbiér pogwarancyjny ma na celu potwierdzenie wypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw z
tytutu udzielonej gwarancji oraz rekojmi za wady. Na okolicznos¢ odbioru pogwarancyjnego
zostanie sporzadzony stosowny protokét.

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do przeprowadzenia we wskazanym terminie nie pdzniej niz na
miesigc przed uptywem terminu gwarancji / rekojmi z 14-dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku niestawienia sie Wykonawcy w wyznaczonym terminie do odbioru pogwarancyjnego,
Zamawiajgcy jednostronnie dokona odbioru pogwarancyjnego, ktérego ustalania wigza
Wykonawce.

§10

Rozruch i przyjecie oczyszczalni do eksploatacji

1.

Rozruch ma na celu wdrozenie oczyszczalni jako efektu wykonanych robdét budowlanych do
eksploatacji przez petne technologiczne uruchomienie wybudowanych obiektéw i urzadzen.
Rozruch konczy sie osiggnieciem przez oczyszczalnie stabilnej, niezaktéconej pracy zgodnej z
zatozeniami projektowymi i przepisami oraz osiggnieciem parametrow jakosciowych sciekdw
oczyszczonych.
Wykonawca wykona wszystkie niezbedne préby koncowe, jak rowniez wszelkie inne dziatania
niezbedne do oddania robét do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiajgcemu (w tym
szkolenia) oraz wyposazy oczyszczalnie w niezbedny sprzet bhp i ppoz.
W ramach rozruchu oczyszczalni nalezy poddac¢ prébom wszystkie urzadzenia mechaniczne,
elektryczne oraz AKPIiA niezbedne do funkcjonowania oczyszczalni $ciekédw, ktére zostaty
dostarczone i wbudowane w ramach niniejszej Umowy. Rozruch bedzie w kolejnosci obejmowat:

a. Prace przygotowawcze do rozruchu,

b. Rozruch mechaniczny,

c. Rozruch hydrauliczny,

d. Rozruch technologiczny.
Po przeprowadzeniu rozruchu i uruchomieniu oczyszczalni Wykonawca uzyska wszelkie
uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbedne do oddania robdt do normalnej eksploatacji i
przekazania ich Zamawiajacemu do uzytkowania oraz przeprowadzi koricowe szkolenie personelu.
Po pozytywnym zakorczeniu Rozruchu Technologicznego Zamawiajgcy podpisze protokét odbioru
koncowego dla catosci robot.
Rozruch bedzie dokumentowany Dziennikiem Rozruchu prowadzonym przez Wykonawce.
Wykonawca zapewni odbidér i poniesie koszt odbioru wszystkich odpadéw technologicznych
powstatych w czasie rozruchu, a takie zapewni i poniesie koszt badan niezbednych w czasie
rozruchu. W szczegdlnosci dotyczy to badan laboratoryjnych sciekéw i osadow.
Podczas rozruchu (nie dotyczy prac przygotowawczych) przeprowadza sie narady rozruchowe z
udziatem przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcego i Wykonawcy, w celu kontroli
przebiegu rozruchu oczyszczalni.
Wady i braki stwierdzone w czasie rozruchu beda usuwane niezwtocznie.



Prace przygotowawcze

10.

11.

12.

Rozruch zostanie przeprowadzony zgodnie z wymogami wynikajgcymi z Umowy oraz w oparciu o
Projekt Rozruchu, ktéry Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ w ramach rozpoczecia prac
przygotowawczych do rozruchu. Projekt Rozruchu podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Rozruch oczyszczalni bedzie przeprowadzony w obecnosci przedstawiciela Nadzoru
Inwestorskiego, wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy - Komisji
Rozruchowej, ktérej sktad zostanie ustalony w ramach prac przywotawczych.

Warunkiem przystgpienia do rozruchu jest zakoniczenie wszelkich prac budowlanych,
montazowych, wykonanie AKPiA, przygotowanie wstepnych wersji oprogramowania, sprawdzenie
i wstepna regulacja aparatury pomiarowej, zapewnienie obstugi laboratoryjnej, wyposazenie
oczyszczalni w instrukcje, sprzet BHP i p.poz., opracowanie Projektu Rozruchu, Instrukcji obstugi i
konserwacji urzadzen ujetych w DTR oraz przeprowadzenie instruktazu dla wskazanych
pracownikéw Zamawiajgcego.

Rozruch Mechaniczny

13.

14.

15.

16.

Rozruch Mechaniczny obejmuje odpowiednie przeglady oraz préby funkcjonalne przeprowadzane
w warunkach ,na sucho” lub ,na mokro” dla kazdego obiektu budowlanego, w ktdrym
zainstalowano elementy mechaniczne, elektryczne czy pomiarowe w celu wykazania, ze kazde z
nich moze by¢ bezpiecznie poddane prébom rozruchowym.

W ramach Rozruchu Mechanicznego przeprowadzone zostang préby mechaniczne prowadzone w
poszczegdlnych obiektach czy urzadzeniach. Proby mechaniczne, w miare mozliwosci, powinny
odbywac sie ,,na sucho” - bez obecnosci medium roboczego.

Préoby mechaniczne winny obejmowaé m.in.: sprawdzenie w szczelnos$ci wszystkich obiektow
budowlanych, a w szczegélnosci tych, ktére zalane zostang Sciekami lub osadami, sprawdzenie
zamocowania, droznosci rurociggéw i instalacji, uruchomienie urzadzen na biegu jatowym
sprawdzenie kierunku urzadzen wirujgcych i wielkosci drgan, regulacje urzadzen i systemow,
sprawdzenie zabezpieczen elektrycznych, funkcjonowanie obwoddéw AKPiA i inne dziatania
wiasciwe dla rodzaju obiektu i urzadzenia.

W trakcie prowadzenia Rozruchu Mechanicznego (na sucho) Wykonawca sprawdzi funkcje
wszystkich dostarczonych urzadzen i elementéw wchodzacych w sktad oczyszczalni. Stwierdzone
usterki winny by¢ usuwane na biezgco, w trakcie préb przedrozruchowych. Po przeprowadzeniu, z
wynikiem pozytywnym kazdej z wymaganych préb przedrozruchowych urzadzen i elementéw
oczyszczalni oraz podpisaniu przez Strony stosownych protokotdw z przeprowadzenia tych prob,
Strony podpiszg protokdt odbioru préb przedrozruchowych.

Rozruch Hydrauliczny

17.

18.

19.

Rozruch Hydrauliczny obejmuje odpowiednie przeglady oraz préby funkcjonalne przeprowadzane
w warunkach ,na mokro” dla prac w celu wykazania, ze mogg pracowac bezpiecznie i zgodnie z
ustaleniami i by¢ poddane rozruchowi prébnemu.

Préby hydrauliczne w ramach préb rozruchowych powinny byé prowadzone z wykorzystaniem
czystej wody jako medium roboczego. Préby hydrauliczne powinny by¢ prowadzone przez
Wykonawce przed wprowadzeniem do obiektow jakichkolwiek innych ptynéw, aby ewentualne
usterki mogty by¢ usuniete w bezpiecznych warunkach higieniczno — sanitarnych.

Badania i proby hydrauliczne winny obejmowac¢ m.in.: napetnienie uktadéw woda, sprawdzenie
wzajemnego usytuowania wysokosciowego poszczegdlnych obiektdw, regulacje potozenia i
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20.

21.

22.

23.

wypoziomowania krawedzi przelewowych, ustalenie optymalnego potozenia mieszadet, badanie
wydajnosci pomp, i inne dziatania wtasciwe dla rodzaju obiektu i urzadzenia.

Badania powinny obejmowac zarowno elementy kubaturowe (reaktory, pompownie, itp.) jak i
wszelkie wyposazenie w postaci rurociggdw, armatury oraz wyposazenia mechanicznego,
elektrycznego i sterowania, dla ktérego przeprowadzenie badan i préb hydraulicznych jest
technicznie wykonalne.

Pomyslne zakoriczenie Rozruchu Hydraulicznego, w tym usuniecie wykrytych w trakcie
wad/usterek, jest warunkiem koniecznym dla zgtoszenia gotowosci obiektu do Rozruchu
Technologicznego. Celem Rozruchu Hydraulicznego jest regulacja i optymalizacja pracy urzadzen i
instalacji oczyszczalni w warunkach eksploatacyjnych przy réznych obcigzeniach.

Préoby przedrozruchowe beda uwazane za zakoriczone, gdy wszystkie uktady technologiczne
wchodzgce w zakres oczyszczalni bedg funkcjonowaé prawidtowo, przy czym ten stan pracy bedzie
trwat bez przerwy co najmniej 72 godziny.

Po przeprowadzeniu, z wynikiem pozytywnym, kazdej z wymaganych préb i badan objetych
Projektem Rozruchu Strony podpiszg stosowny protokét z przeprowadzenia préb rozruchowych,
co warunkuje dopuszczenie oczyszczalni do Rozruchu Technologicznego.

Rozruch Technologiczny

24.

25.

26.

27.

28.

Po pozytywnym zakonczeniu Rozruchu Hydraulicznego Wykonawca winien przystgpi¢ do Rozruchu
Technologicznego przez rozpoczecie doprowadzania $ciekdw do obiektéw oczyszczalni. Po
skierowaniu naptywu sciekdw do nowych obiektéw oczyszczalnia powinna by¢ eksploatowana
przez 24 godziny na dobe. Obsada stanowisk fizycznych winna byé uzgodniona przez Strony, przy
czym wymaga sie wczesniejszego odbioru, szkolen dopuszczenia BHP do wprowadzania
pracownikéw. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania oczyszczalni w ruchu.

Rozruch Technologiczny wraz z badaniami procesowymi wskazanymi w Projekcie Rozruchu oraz w
dokumentacji projektowej i Umowie powinien wykazaé, ze obiekty, bedgce efektem robdt, dziatajg
niezawodnie i oczyszczalnia osigga wymagane parametry technologiczne.

Wykonawca winien zrealizowa¢ wszystkie procedury, badania praz przekazaé¢ informacje w
zakresie spetniajgcym wymagania okreslone w instrukcji na czas rozruchu. Zamawiajacy moze
zobowigza¢ Wykonawce do przeprowadzenia dodatkowych badan w celu zademonstrowania
procesow, ktére wymagajg dodatkowych wyjasnien lub testowania.

Podczas Rozruchu Technologicznego oczyszczalnia powinna dziata¢c w sposéb w petni
zautomatyzowany.

W trakcie Ruchu Technologicznego Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzié prébe
bezusterkowej, nieprzerwanej pracy oczyszczalni, podczas ktérej nie mogg wystgpi¢ zadne wady,
ktore zaktdcityby prawidtowq eksploatacje oczyszczalni, czy jg ograniczaty, lub ktére stanowityby
dla niej zagrozenie. Rozruch Technologiczny bedzie trwat bez przerw przez 168 godzin. W czasie
Rozruchu Technologicznego mogg nastgpi¢ nieplanowane wytgczenia lub inne zaktécenia
powodujgce obnizenie wydajnosci znamionowej, trwajgce w sumie (wytgczenia i obnizenia) nie
dtuzej niz 48 godzin. Jezeli w trakcie trwania Ruchu Technologicznego oczyszczalnia zostanie
wytgczona z pracy na dtuzszy czas (powyzej 48 godzin), to rozruch prébny automatycznie przedtuza
sie o czas trwania takich wigczen. W zakresie wad ujawnionych podczas Ruchu Technologicznego,
w przypadku odmowy lub zwtoki Wykonawcy w ich usunieciu — Zamawiajacy jest uprawniony do



29.

30.

skorzystania z wykonawstwa zastepczego zgodnie z niniejszg Umowag, na koszt Wykonawcy.
Skorzystanie z wykonawstwa zastepczego nie spowoduje utraty uprawnien Zamawiajgcego
wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi udzielonych przez Wykonawce.

Jezeli Rozruch Technologiczny nie moze byé zakonczony pozytywnie z powodu wad, o ktérych
mowa w ust. 28 niniejszego paragrafu, to po usunieciu takich wad przez Wykonawce, Rozruch
Technologiczny zostanie przeprowadzony powtdrnie.

Po pozytywnym zakonczeniu Rozruchu Technologicznego Strony podpiszg protokdt zakoriczenia
Rozruchu Technologicznego. Zamawiajgcy nie odméwi podpisania protokotu zakorczenia
Rozruchu Technologicznego z powodu drobnych wad lub niezgodnos$ci nieistotnych z punktu
widzenia petnej funkcjonalnosci oczyszczalni oraz witasciwej i bezpiecznej eksploatac;i.
Zatgcznikiem do protokotu zakorczenia Rozruchu Technologicznego sa:

a. Projekt rozruchu —2 egz.

b. kompletny Dziennik Rozruchu wraz z wszystkimi protokotami, wynikami i zatgcznikami -1
kpl.

c. sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu stanowigce synteze zapiséw z Dziennika
Rozruchu, a w tym ostateczne wyniki prac rozruchowych, odnotowaniem zmian w
stosunku do rozwigzan projektowych dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu,
opisem problemdw, ktére wystgpity w czasie rozruchu i sposobem ich rozwigzania oraz
whioskami — 3 egz.
instrukcje eksploatacji oczyszczalni Sciekow — 4 egz.
inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przyjecie oczyszczalni do eksploatacji

31.

32.

Po pozytywnym zakonczeniu Rozruchu Technologicznego i podpisaniu protokotu zakorczenia
Rozruchu Technologicznego Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru
koncowego.
Wykonawca doreczy zawiadomienie o gotowosci do odbioru koncowego, jezeli spetnione zostaty
nastepujace warunki:
a. zostata uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie oczyszczalni;
b. Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu komplet dokumentacji z catosci rozruchu;
¢. Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje, ktdéra zgodnie z
postanowieniami Umowy ma zosta¢ dostarczona przed przejeciem oczyszczalni do
eksploatacji, w tym dokumentacje geodezyjng, a takze zaktualizowang po Rozruchu
Technologicznym —instrukcje obstugi, zaktualizowang dokumentacje powykonawczg oraz
Swiadectwa dopuszczeniowe dla uzytkowania urzadzen objetych Przedmiotem Umowy;
d. Wykonawca przedstawit do akceptacji Zamawiajgcemu zaktualizowany wykaz srodkéw
trwatych, wartosci niematerialnych i prawnych powstatych w trakcie wykonywania
Umowy wraz z przypisanymi im wartoSciami poczatkowymi;
e. Wykonawca dostarczyt Zamawiajagcemu pisemne dowody (w zakresie, w jakim mogg one
by¢ zasadnie wymagane przez Zamawiajgcego), ze tytut prawny do urzgdzen i wyposazenia
w dniu podpisania protokotu odbioru korncowego zostanie przeniesiony na Zamawiajgcego
bez zadnych obcigzen;
£ Wykonawca doprowadzit teren budowy do stanu zgodnego z Umowg, a takze usunie z
terenu budowy personel i sprzet Wykonawcy,
g. Wykonawca ztozyt komplet pisemnych informacji o rodzajach, ilosciach i warunkach
zagospodarowania odpadéw wytworzonych podczas realizacji Umowy;
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33.

34.

35.

36.

37.

h. Strony uzgodnig liste drobnych wad i brakdw nieistotnych z punktu widzenia petnej
funkcjonalnosci oczyszczalni oraz jej wtasciwej i bezpiecznej eksploatacji, ktoére
jednoczesnie nie stanowig zagrozenia dla oséb, mienia ani Srodowiska naturalnego i
ustality termin ich usuniecia; wystepowanie wad nielimitujgcych nie uniemozliwia
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koicowego, przy czym Wykonawca
bedzie zobowigzany do ich usuniecia w terminach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego lub z Zamawiajgcym; wystepowanie wad limitujgcych powoduje
natomiast, ze Wykonawca nie jest uprawniony do ztozenia wniosku o podpisanie
protokotu odbioru koficowego i zobowigzany jest do niezwtocznego usuniecia takich wad
i do ponownego przeprowadzenia procedury odbiorowej opisanej w niniejszym
paragrafie;

i. Wykonawca wystawit i doreczyt Zamawiajgcemu Karte Gwarancyjng;

j. Wykonawca przeprowadzit wymagane szkolenia pracownikéw Zamawiajgcego.

Ztozenie wniosku Wykonawcy o podpisanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Podpisanie protokotu koricowego przez Zamawiajagcego wymaga rekomendacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajgcy w ciggu 10 dni roboczych od otrzymania wniosku Wykonawcy o podpisanie protokotu
odbioru koncowego podpisze ten protokét lub odméwi jego podpisania przedstawiajgc
zastrzezenia, ktorych uwzglednienie warunkuje podpisanie odbioru korncowego. Zamawiajacy nie
zaakceptuje wniosku o podpisanie protokotu korcowego, jesli przedmiot odbioru jest istotnie
niezgodny z Umowa lub przepisami prawa.

Zamawiajgcy podpisze protokét korncowego odbioru niezwtocznie po uwzglednieniu przez
Wykonawce zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 35 niniejszego paragrafu.

Data podpisania protokotu koricowego rozpoczyna bieg terminéw gwarancji i rekojmi.

811

Wynagrodzenie

1.

Z tytutu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przystugiwac bedzie wynagrodzenie okreslone
na podstawie oferty Wykonawcy.

Obowigzujacg forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu i ze
skutkami okreslonymi w art. 632 Kodeksu Cywilnego, ustalone zgodnie ze SWZ oraz z
ofertg Wykonawcy.

Wynagrodzenie okreslone w sposdb, o ktdrym mowa w ust. 1 i 2 wynosi netto [e] zt (stownie
ztotych: [e]) plus 23 % podatek VAT [e] zt (stownie ztotych: [e]), co tacznie stanowi kwote brutto [e]
zt (stownie ztotych: [e]).

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 uwzglednia wszystkie czynniki cenotwdrcze zwigzane z
wykonaniem Przedmiotu Umowy, rdwniez te, ktére nie wynikajg wprost z Umowy, a sg niezbedne
do wykonania Przedmiotu Umowy, jak w szczegdlnosci podatki, ewentualne cta, koszty uzgodnien,
koszty robdt przygotowawczych, koszty robdt geologiczno-inzynierskich, koszty materiatéw
pomocniczych, koszty ewentualnej wspdtpracy z innymi podmiotami w niezbednym zakresie itp.



oraz wszystkie koszty zwigzane z warunkami stawianymi przez Zamawiajgcego w SWZ oraz
wynikajgcymi z przepiséw bezwzglednie obowigzujgcego prawa.

6. Wynagrodzenie uwzglednia wykonanie wszystkich czynnosci i dostawe wszystkich materiatéw
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy.

7. W ramach wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe oraz autorskie prawa zalezne do utworéw, o ktérych
mowa w §23 Umowy.

8. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci na rzecz oséb trzecich bez wuzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§12

Rozliczenie robét

1. Rozliczenie wynagrodzenia za realizacje Przedmiotu Umowy nastepowac bedzie na podstawie
faktur, wystawionych przez Wykonawce nie czesciej niz raz na miesigc. Do kazdej faktury dotgczony
bedzie odpowiedni protokdt, o ktdrym mowa w ust. 2.

2. Podstawa wystawiania faktury:

a. czesciowej - bedzie protokét zaawansowania robdt lub dostaw urzadzen kluczowych
podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Rozliczenie wartosci wykonanych robét dokonywane
bedzie w oparciu o Wykaz cen Wykonawcy ztozony wraz z Ofertg w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego, na podstawie ktérego Zamawiajacy dokonat wyboru
Wykonawcy. W szczegdlnych przypadkach, na wniosek Wykonawcy zarekomendowany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy dokona ptatnosci za dostawe
urzadzenia na teren budowy bez jego montazu.

b. koncowej - bedzie protokdét odbioru korncowego, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Stron.

3. Rozliczenia dokonywane bedg nie czesciej niz jeden raz w miesigcu w nastepujacy sposob:

a. rozliczenia cze$ciowe - facznie w wysokosci 90% wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust.3
Umowy,

b. rozliczenie koncowe - w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 3 Umowy.

4. Faktury ptatne bedg przelewem w terminie 30 dni, liczac od daty wptywu lub ziozenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT albo przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), o ktérej mowa w
ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020
r., poz. 1666) albo otrzymania faktury elektronicznej w formacie PDF na adres e-mail
Zamawiajgcego: [e].

5. Zamawiajacy oswiadcza, ze wyraza zgode na przesytanie faktur w formie elektronicznej,
wystawionych przez Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami
niniejszej Umowy. Od 1 stycznia 2026 roku Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajagcemu
faktury ustrukturyzowane przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze faktury elektroniczne bedga przesytane z nastepujgcego adresu e-mail:
[e]. Wykonawca zapewnia autentycznos¢ pochodzenia, integralnosc tresci oraz czytelnosé faktury
elektronicznej.
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10.

11.

12.

13.

Za date otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiajgcego uznaje sie date wptywu faktury
elektronicznej w formacie PDF do skrzynki odbiorczej poczty elektronicznej Zamawiajgcego
wskazanej w ust. 4 powyzej.

Za date zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie wskaza¢ do zaptaty naleznych mu z tytutu wykonywania niniejszej
umowy kwot, rachunek bankowy figurujacy w elektronicznym , Wykazie podatnikéw VAT”, tj. na
tzw. ,Biatej liscie podatnikdw VAT”, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
(KAS).

W przypadku wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego innego niz wymieniony w
wykazie podatnikéw VAT, o ktédrym mowa w ust. 9, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania
sie z zaptatg naleznych Wykonawcy kwot, do czasu wskazania przez Wykonawce jego rachunku
figurujgcego w wyzej wymienionym ,Wykazie podatnikow VAT”, zas Wykonawca zwalnia
Zamawiajgcego od przysztej odpowiedzialnosci zwigzanej z zaptatg po terminie, ktérej przyczyna
jest niewskazanie przez Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem jego rachunku bankowego
widniejacego w wyzej wymienionym ,Wykazie”, w tym za zaptate odsetek ustawowych za
op6znienie w transakcjach handlowych oraz wszelkiej odpowiedzialnosci odszkodowawczej za
opd6znienie w zaptacie, a Zamawiajacy to zwolnienie przyjmuje.

Wykonawca wraz z fakturg ztozy w siedzibie Zamawiajacego:

a. pisemne oswiadczenie  przedstawiciela  podwykonawcy, uprawnionego do
reprezentowania podwykonawcy, potwierdzajgce rozliczenie sie Wykonawcy z
podwykonawcg w zakresie wszelkich wymagalnych zobowigzan wynikajgcych z udziatu
podwykonawcy w realizacji robdt wraz z informacjg o terminowej zaptacie na rzecz tego
podwykonawcy, a w przypadku nie dotrzymania terminu o otrzymaniu naleznych mu
odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty,

b. dowody zaptaty przez Wykonawce wymaganego wynagrodzenia podwykonawcy,
tabele rozliczenia umowy z podwykonawcy zawierajaca:

i. okreslenie podwykonawcy,
ii. zakres robodt,
iii. wartos¢ umowy z podwykonawcg,
iv. wartos¢ robot narastajgco wykonanych przez podwykonawce do okresu
rozliczeniowego zgodnie z protokotem odbioru robét,
v. wartosc robét wykonanych przez podwykonawce w okresie rozliczeniowym,
vi. wyszczegdlnienie wszystkich wystawionych przez podwykonawce faktur (numery
i daty wystawienia), tgcznie z okresem rozliczeniowym, wraz z datami ptatnosci i
rzeczywistg datg zaptaty zobowigzania przez Wykonawce.
Zamawiajgcy bedzie dokonywat zaptaty na rzecz Wykonawcy (transzy wynagrodzenia) po
przedtozeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodéw zaptaty, o ktdrych mowa w ust. 11 wyzej.
W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce ww. dowoddw zaptaty i oswiadczenia, o ktorych
mowa w ust.11l, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate wynagrodzenia Wykonawcy do wysokosci
naleznego wynagrodzenia podwykonawcy.
W przypadku oferty wspdlnej, rozliczenia z tytutu realizacji umowy dokonywane bedg wytgcznie z
liderem Konsorcjum.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$¢ na osobe trzecig
wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawié fakture VAT w ciggu 14 dni od daty podpisania przez
Strony protokotu odbioru koricowego przedmiotu Umowy.

Faktury i inne dokumenty ksiegowe bedg wystawiane zgodnie z Umowg oraz obowigzujgcymi
przepisami i bedg przedstawiane Zamawiajgcemu na adres wskazany w petitum Umowy.

Faktura wystawiona niezgodnie z obowigzujagcymi przepisami lub niezgodnie z niniejszg
Umowa (w tym wystawiona przez cztonka Konsorcjum niebedacego Liderem) lub do ktdrej nie
zostaty dotgczone wskazane w Umowie dokumenty bedzie uwazana za wystawiong w sposéb
nieprawidtowy. Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac pfatnosé z takiej faktury do czasu uzyskania od
Wykonawcy stosownych wyjasnien lub korekty faktury lub brakujgcych dokumentéw (zaleznosci
od przypadku), bez prawa do naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie. Faktura wystawiona
niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub niezgodnie z niniejszg Umowa nie generuje takze po
stronie Zamawiajacego obowigzku zaptaty kwot wskazanych w tak nieprawidtowo wystawionej
fakturze.

Wytacza sie mozliwosé jednostronnego potrgcenia przez Wykonawce przystugujgcych mu
wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego z wierzytelnoscig Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.
Zamawiajgcy dokonuje zapfaty wynagrodzenia wynikajgcego z Umowy z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktdrym mowa w Dziale XI, Rozdziale 1a ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z pdzn. zm.).

Bezposrednia zaptata podwykonawcy

20.

21.

22.

23.

24,

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 20, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktdrej mowa w ust. 20, obejmuje wyfacznie nalezne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie bez odsetek.

Wykonawca zostanie niezwtocznie poinformowany przez Zamawiajgcego o zgtoszeniu przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zgdania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia oraz o
mozliwosci dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu.
Wykonawca, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zadaniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, obowigzany jest pisemnie ustosunkowac sie co do
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
zgtoszenia uwag.

Niezgtoszenie przez Wykonawce uwag w terminie okreslonym w ust. 23 niniejszego paragrafu
moze by¢ uznane przez Zamawiajgcego za uznanie przez Wykonawce zasadnosci zgdania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu.
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25. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu

Zamawiajacy moze:

a. nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

26. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez co rozumie sie, ze kwota wptacona
przez Zmawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu lub wniesiona do depozytu sgdowego stanowi
nalezycie wyptacone Wykonawcy wynagrodzenie do jej wysokosci.

27. Strony Umowy postanawiajg, ze Zamawiajgcy dokona¢ moze bezposrednio zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie z zaakceptowanymi przez
siebie umowami o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane Ilub
przedtozonymi Zamawiajgcemu umowami o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. Pfatnosci dokonywane beda przez Zamawiajgcego, bezposrednio na rachunki
podwykonawcdw, po przedstawieniu Zamawiajagcemu oswiadczen Wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy, oryginatu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycjg do przekazania
ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw oraz kopii faktur
podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcéw wystawionych dla Wykonawcy Ilub
podwykonawcy, obejmujgcych wyzej wymienione prace. Przekaz dopuszczalny jest jedynie w
zakresie dotyczgcym zgtoszonych Zamawiajgcemu zgodnie z § 15 umowy podwykonawcow oraz
robot, dostaw i ustug tychze podwykonawcéw, ktérych dotyczy dana faktura.

8§13

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

1.

Zamawiajacy wyznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jako swojego przedstawiciela
nadzorujgcego realizacje obowigzkéw umownych. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jest ..........
Koordynatorem zespotu inspektordow jest ....

Jezeli w Umowie mowa o Inspektorze Nadzoru Inwestorskiego, nalezy przez to rozumieé kazdego
z cztonkédw nadzoru inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dziata w imieniu
Zamawiajgcego w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania
kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych z dokumentacja projektowa, Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi, obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw Umowy.



Osoba wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu dziata¢ bedzie w granicach umocowania Inspektora
nadzoru okreslonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.
725 ze zm.).
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby (osdb) wskazanych w ust. 1 i 2 niniejszego
paragrafu. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na piSmie wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajgcym moze wstrzymacé wpisem do
Dziennika budowy wykonywanie robdt budowlanych w nastepujgcych przypadkach: wykonywania
robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowga lub w sposdb naruszajgcy warunki
bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i/lub zdrowia oséb znajdujgcych sie na terenie
budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym zwtoka Wykonawcy wynikta
z powodu takiego wstrzymania obcigza wyfacznie Wykonawce.
Inspektor Nadzoru nie posiada uprawnier do zmiany Umowy.
Z wyjatkiem gdy postanowiono inacze;j:
a. gdziekolwiek Inspektor Nadzoru petni obowigzki lub korzysta z uprawnief wymienionych
lub wynikajgcych z Umowy, tam uwaza sie, ze dziata w imieniu Zamawiajgcego;
b. Inspektor Nadzoru nie ma uprawnienia do zwolnienia zadnej ze stron z zadnego
obowigzku, zobowigzania ani odpowiedzialnosci objetej Umowag; oraz
c. wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, Swiadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia,
powiadomienia, oferty, zgdania, prdoby lub podobne dziatania Inspektora Nadzoru,
wiacznie z brakiem sprzeciwu, nie wytaczaja odpowiedzialnosci Wykonawcy ponoszonej
przez niego na mocy Umowy, wiacznie z odpowiedzialnoscia za btedy, pominiecia,
rozbieznosci i niedopetnienia.

8§14

Przedstawiciele Stron

1. Zamawiajgcy wyznacza swojego przedstawiciela w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy Pana/Pania. ....

2. Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy Pana/Panij ....

3. Strony dopuszczajg zmiane oséb, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. Zmiana
dokonana nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana wymaga pisemnego poinformowania drugiej
Strony umowy.

§15
Podwykonawcy
1. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czesci Przedmiotu Umowy. Wykonawca

nie moze powierzy¢ podwykonawcy lub podwykonawcom realizacji robét zelbetowych w zakresie
obiektéw: 05.1, 05.2, 06, 08, 09, 10.1, 10.2, 10.3 i 10.4., ktére obowigzany jest wykonaé osobiscie;
w przypadku Wykonawcéw wystepujgcych wspdlinie (konsorcjum, spétka praw cywilnego) roboty
te wykona wykonawca, ktéry wykazat swoim doswiadczeniem spetnianie w Postepowaniu
warunku udziatu w zakresie zdolnosci technicznej i zawodowej w zakresie doswiadczania, o ktérym
mowa w podust. 11.1.4 pkt 1) SWZ.
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Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia wytgcznie podwykonawcdw majgcych odpowiednie
doswiadczenie i kwalifikacje.

Powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci Przedmiotu Umowy, nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajgcego za nalezyte wykonanie catosci Przedmiotu Umowy, w
tym czesci powierzonej podwykonawcy.

Wykonawca moze dokonaé zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z wykonania czesci zamdwienia
przez podwykonawce. Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach w odniesieniu do podwykonawcéw. Jezeli jednak zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetfnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia. W przypadku niewykazania okolicznosci
okreslonych w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy nie zaakceptuje takiej zmiany lub rezygnacji.
Jezeli w Umowie mowa jest o podwykonawcy, nalezy przez to rozumieé, w przypadku robdt
budowlanych, takze dalszego podwykonawce.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub zmiany umowy zawarte] z
podwykonawcg potrzebna jest zgoda Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca ma obowigzek
przedktadania Zamawiajgcemu ze stosownym wyprzedzeniem, projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czescig dokumentacji
szczegbtowo okreslajacg zakres robdt do wykonania przez podwykonawce, a takze projektu jej
zmiany, oraz - w ciggu 7 dni od dnia zawarcia - poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

Jezeli Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce:

a. projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane
wraz z czescig dokumentacji szczegétowo okreslajagcg zakres robdét do wykonania
przez podwykonawce lub projektu jej zmiany,

b. kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian,
nie zgtosi na pismie zastrzezen lub sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub
jej zmiane.

Zamawiajacy zgtasza zastrzezenie/sprzeciw, jezeli projekt umowy, jego zmiany jak i umowa oraz jej
zmiany, w szczegdlnosci:

a. nie beda spetniaty wymagan okreslonych w ust. 10 ponizej,

b. beda przewidywaty termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcym wykonanie zleconej podwykonawcy
ustugi, dostawy lub robét,

c. beda przewidywaty terminy wykonania robdét powierzonych podwykonawcy niezgodnie
z niniejszg Umowa,

d. beda przewidywaty nalezne podwykonawcy wynagrodzenie, z tytutu wykonania
powierzonego przez Wykonawce elementu Przedmiotu Umowy, wyisze niz
wynagrodzenie za wykonanie tego samego elementu Przedmiotu Umowy naleinego
Wykonawcy od Zamawiajgcego. Zmawiajgcy nie wniesie zastrzezenia / sprzeciwu, jezeli
Wykonawca wykaze, ze zawarcie umowy podwykonawczej z uchybieniem zastrzezenia, o



10.

ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym jest nieodzowne dla nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy,

bedg zawieraty postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajgcego, bedg mogty utrudniac
lub uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowa realizacje niniejszej Umowy, zgodnie z jej
trescig, w szczegdlnosci poprzez przyznanie mozliwosci braku realizacji robét lub ich
zawieszenie przez podwykonawce,

beda zawieraty postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz dotyczgce warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej Umowy,

nie beda zawieraty postanowien, o ktdrych mowa w §6 ust. 19,

bedzie przewidywac powierzenie podwykonawcy czesci lub catosci robét budowlanych, w
tym robdt zelbetowych w zakresie obiektéw: 05.1, 05.2, 06, 08, 09, 10.1, 10.2, 10.3i 10.4.,
ktére Wykonawca obowigzany jest wykonad osobiscie.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é

z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy

lub ustugi, oraz ich zmian wterminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wytgczeniem umoédw

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000 zt.

W kazdej umowie zawieranej przez Wykonawce z podwykonawcg muszg zostaé zawarte ponizsze

postanowienia:

a.

podwykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajgcych z umowy bez zgody
Zamawiajgcego,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo bezposredniego zapytania podwykonawcy o ptatnosci
dokonane przez Wykonawce oraz o opdznienie w ich uregulowaniu,

podwykonawca zobowigzuje sie do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zalegtej ptatnosci Wykonawcy wzgledem podwykonawcy,

podwykonawca ma obowigzek uzyskania zgody Zamawiajacego i Wykonawcy na zawarcie
umowy z dalszymi podwykonawcami,

w przypadku gdy z postanowiern umownych bedzie wynikato uprawnienie Wykonawcy do
dokonywania z wynagrodzenia podwykonawcy potracen, w tym w szczegolnosci z tytutu
kaucji gwarancyjnej (zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy), z tytutu partycypac;ji
w kosztach ubezpieczenia budowy, badz utrzymania placu budowy lub z innych tytutéw —
umowa z podwykonawcy musi zawiera¢ postanowienia, z ktérych wynika¢ bedzie
jednoznacznie, ze z chwilg dokonania wyzej wymienionego wzajemnego rozliczenia kwota
wynagrodzenia, objeta potraceniem, zostaje uznana przez podwykonawce za zaptacona,
co skutkuje wygasnieciem zobowigzania Zamawiajgcego zwigzanego z solidarna
odpowiedzialnoscig za zaptate kazdej kwoty, potrgconej przez Wykonawce na podstawie
takich postanowierr umownych,

umowa z podwykonawcg rozwigzuje sie w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,
podwykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych naleznych Wykonawcy od
podwykonawcy z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego dalszym podwykonawcom,

uregulowania, dotyczgce zakresu odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby
okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajgcego.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Robotami wykonywanymi przez podwykonawce muszg kierowac¢ osoby posiadajgce stosowne
przygotowanie zawodowe i uprawnienia.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku
gdy:
a. nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 8 niniejszego paragrafu,
zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz dotyczgce warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny
dla podwykonawcy niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.
Wykonawca odpowiedziany jest w petni za koordynacje robét budowlanych, realizowanych przez
podwykonawcow.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawecy, bedzie
traktowana jako przerwa wyniktfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe
do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Zamawiajgcy moze zazagda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktdrym nie =zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia Umowy.

816

Gwarancja i rekojmia

1.

Wykonaweca udzieli Zamawiajacemu pisemnej Gwarancji jakosci na przedmiot Umowy w zakresie
robdt budowlanych na okres 60 miesiecy od daty odbioru koricowego, natomiast na urzadzenia i
wyposazenie, dla ktérych okreslono inne okresy gwarancji, zgodnie z gwarancjg producenta jednak
nie mniej niz 24 miesigce od daty odbioru korncowego. Warunki gwarancji okreslono w zatgczniku
nr 5 do niniejszej Umowy pn. Gwarancja Jakosci.
Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot Umowy na okresy wskazane w ust. 1
powyzej.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

a. dla robot budowlanych w dniu nastepnym liczagc od daty podpisania protokotu odbioru

koncowego przez Zamawiajgcego;



b. dla wymienianych urzadzen i wyposazenia w dniu nastepnym liczac od daty podpisania
protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego.

W okresie rekojmi Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie na swdj koszt wszelkich wad
wykonanego przedmiotu Umowy. Z tytutu usuniecia wad Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
pisemnie wezwie Wykonawce do usuniecia wad pod rygorem zlecenia wykonania zastepczego.
Jezeli Wykonawca, pomimo wezwania, nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania
sgdowego upowaznienia do wykonania zastepczego. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy. Wykonawca, niniejszym os$wiadcza, ze na powyzsze wyraza zgode.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po okresie wskazanym w
ust. 1i 2, jezeli wada powstata przed uptywem tych okreséw.
Wykonawca przekaze podpisang Gwarancje Jakosci (zgodng z trescig zatgcznika nr 5 do Umowy) w
dniu zgtoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru koricowego.

§17

Kary umowne

1.

Strony ponoszg odpowiedzialno$é za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego oraz przez zaptate kary umownej z
nastepujacych tytutdow i w nastepujgcej wysokosci.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a. zazwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia netto, o
ktorym mowa w §11 ust. 3 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

b. zazwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym, w okresie rekojmi - w
wysokosci 0,01 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §11 ust. 3 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego;

c.  w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w §11 ust. 3 Umowy, za kazdy dzien
zwioki w stosunku do terminéwi: okreslonych w dokumencie Gwarancji Jakosci
stanowigcym zafacznik do niniejszej Umowy,

d. z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktdragkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, a w szczegdlnosci z przyczyn okresSlonych w § 18 ust. 1 i 2, za
wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 1 lit. h - w wysokosci 5 % wynagrodzenia netto,
o ktérym mowa w §11 ust. 3 Umowy;

e. jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,002 % wynagrodzenia netto, o
ktédrym mowa w §11 ust. 3 Umowy za kazdy dzien naruszenia;

f. w  przypadku nieprzedtozenia do  zaakceptowania  projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany -
wysokosci 0,5% wartosci netto tej umowy podwykonawczej albo 5.000,00 zt w przypadku
braku mozliwosci ustalenia wartosci tej umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia
projektu umowy lub jej zmiany Zamawiajgcemu;
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g. w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,1% wartosci netto tej umowy
podwykonaweczej, za kazdy przypadek nieprzedfozenia projektu umowy lub jej zmiany
Zamawiajgcemu;

h. w przypadku braku zmiany postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty lub braku zmiany postanowiert umowy o podwykonawstwo w zakresie
postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
przypadek braku zmiany umowy w ww. zakresie;

i. w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,05 % wartosci
nieterminowo zaptaconej kwoty lub niezaptaconej przez Wykonawce kwoty naleznej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki, z zastrzezeniem, ze
taczna wysokos¢ kary z tego tytutu w kazdym przypadku nie moze przekroczy¢ 10%
wartosci nieterminowo zaptaconej lub niezaptaconej kwoty;

j.w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen
materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy- w wysokosci 2%
naleznego im z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia netto za kazdy przypadek braku
zaptaty lub nieterminowej zaptaty ww. wynagrodzenia;

k. w przypadku nieztozenia oswiadczen lub dokumentéw wskazanych w wezwaniu
Zamawiajgcego i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego - w wysokosci 1.000,00 zt
za kazde takie naruszenie;

. w przypadku niespetnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w § 6 ust. 15 Umowy - w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby,
jezeli Zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie
umowy o prace);

m. za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu dokumentdw potwierdzajacych wypetnienie przez
Wykonawce obowigzku zawarcia umoéw ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
terminach okreslonych w Umowie — w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

n. w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce kart gwarancyjnych lub Karty
Gwarancyjnej zgodnie zatgcznikiem nr 5 — w wysokosci 0,001% wynagrodzenia netto o
ktorym mowa w §11 ust. 3 Umowy, za kazdy dzien zwtoki;

0. w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce w terminie do 14 dni Planu Naprawczego,
pomimo otrzymania przez Wykonawce wezwania przez Zamawiajagcego — w wysokosci
3.000,00 ztotych za kazdy przypadek naruszenia w postaci nieprzedtozenia w terminie
Planu Naprawczego;



p. w przypadku przerwania przez Wykonawce ciggtosci ubezpieczenia, o ktdrym mowa w
paragrafie 8 Umowy, w wysokosci 0,002 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §11
ust. 3 Umowy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a. z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego innych niz
okreslone w §18 ust. 1 i ust. 2 - w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa
w §11 ust. 3 Umowy;

b. za zwloke w przekazaniu terenu budowy ponad czas okreslony w §3 ust. 1 — w
wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

4. taczna wysokosé kar umownych przystugujgcych Stronie z wytaczeniem kar w okresie
gwarancji, nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 3
Umowy.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zgdac¢ odsetek ustawowych za opdznienie za kazdy dzien opdznienia.

6. Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia naleznych mu kar umownych z wynagrodzenia
przystugujgcemu Wykonawcy (z kazdej ptatnosci naleznej Wykonawcy) oraz uzyskaé jej wartos¢ z
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

7. W przypadku szkody przewyzszajgcej wysokosé zastrzezonych kar umownych, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

8. Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych w ust. 1 nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia realizacji Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych
obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z umowy.

9. Kazda z kar umownych wymienionych w ust. 1 jest niezalezna od siebie, a Zamawiajgcy ma prawo
dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

§18
Odstgpienie od Umowy
1. Stosownie do tresci art. 456 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy:

a. wterminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

b. jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

i. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,

ii. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie
art. 108 ustawy PZP,

iii. Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:
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3.

Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowg,
STWIORB, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
lub postanowieniami Umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach;
gdy Wykonawca nie rozpoczat robdét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w terminie, o ktérym mowa w paragrafie 5 ust. 1 Umowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni;

gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robdt budowlanych i
przerwa trwa dtuzej niz 14 dni;

gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu na jego zadanie, o ktéorym mowa w
paragrafie 8 ust. 4 Umowy, dowoddéw ubezpieczenia lub nie zapewnit jego ciggtosci w
okresach wynikajgcych z Umowy;

wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$é
dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
przekroczy sume 5% wartosci Umowy, tj. wynagrodzenia okreslonego w paragrafie 11 ust.
3 Umowy;

Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacje czesci lub catosci robot w zakresie robét
budowlanych, w tym robét zelbetowych w zakresie obiektéw: 05.1, 05.2, 06, 08, 09, 10.1,
10.2,10.3i10.4.

W przypadkach okreslonych w ust. 2, odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie

60 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2.

Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

a.

w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy
protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzier odstgpienia;

Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiajgcego roboty zabezpieczajgce ciggtosc¢
funkcjonowania oczyszczalni;

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia
od Umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od Umowy;

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzgdzi wykaz materiatéw
wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych Umowsa, jezeli odstgpienie od Umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy;

Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone
zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci
g0 najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;



10.

11.

12.

13.

14.

f. Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce
do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnosé oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektows,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia oraz
roboty zabezpieczajgce ciggtos¢ funkcjonowania oczyszczalni wedtug cen na dzien odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny (wynagrodzenia) na podstawie rekojmi lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.
W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé
do odbioru robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w
ust. 14, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
whniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wifasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia odbioru, o ktérym mowa w
ust. 11 zorganizowac usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swadj koszt i ryzyko. W przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do
usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

W terminie 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robét
zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe
do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegdlnionych ust. 2 pkt 1 Zamawiajacy zobowigzany
jest do odbioru wykonanych zgodnie z Umowag robét budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna
odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspdtdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajgcych z ust. 5-11 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiajacy i
obciazy ich kosztami Wykonawce.

8§19

Zmiany Umowy

1.

Zmiana postanowied Umowy moze nastgpi¢ tylko w formie pisemnej w postaci aneksu
do Umowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznosci oraz okresla nastepujgce warunki
zmian.
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W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych sie do praw i obowigzkédw stron Umowy,
wprowadzonych po zawarciu Umowy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany:

a)

b)
c)
d)

sposobu wykonania Przedmiotu umowy, w tym dostaw materiatow i technologii
wykonania Przedmiotu umowy,

terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 Umowy,
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11 ust. 3 Umowy,

innych warunkéw Umowy

- w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujgcej konieczno$é zmiany.
Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 Umowy bedzie
mozliwa w sytuacjach, gdy:

a)

wystgpi opdznienie w przekazaniu terenu budowy, za ktdre nie ponosi odpowiedzialnosci
Wykonaweca - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy o okres réwny
op6znieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 5 ust. 2 Umowy,

wystapi jeden z ponizszych nieprzewidzianych warunkéw realizacji, tj.:

i. odkrycie niezinwentaryzowanych obiektow,

ii. odkrycie niezinwentaryzowanych elementéw infrastruktury naziemnej lub
podziemnej (tzw. kolizje),

iii. odkrycie niezinwentaryzowanych stanowisk lub zabytkdw archeologicznych
oraz podobnych przeszkéd,

iv. odkrycie wadliwie wykonanych robdt przez poprzednich wykonawcow (tj.
nieobjetych Umowg),

v. stwierdzenia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej
warunkéw geologicznych (kurzawka, kategoria gruntu, itp.) skutkujgcych
niemozliwos$cig realizacji Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technicznych lub technologicznych

mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy o ilos¢ dni koniecznych na:
opracowanie projektu oraz uzyskanie odpowiednich zezwolen, decyzji, uzgodnien lub
opracowania wytycznych z uwzglednieniem ,nowych” warunkéw lub na wykonanie robot
naprawczych zwigzanych z usunieciem kolizji lub na wykonanie robét dodatkowych lub
zamiennych;

wystgpi koniecznos¢ uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢ lub dziatan
powigzanych z Przedmiotem Umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiotu Umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych okresu trwania przeszkody i
umozliwiajgcych prawidtowe wykonanie Umowy;

wystgpi koniecznosé wykonania robét zamiennych lub robét dodatkowych, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ na etapie wykonania projektdw budowlanych i na etapie
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub innych decyzji, oraz ktére beda miaty
wptyw na przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy - mozliwa jest zmiana
terminu wykonania Przedmiotu Umowy o ilos¢ dni koniecznych na uzyskanie
odpowiednich zezwolen lub uzgodnien lub wytycznych lub decyzji oraz wykonanie robot
zamiennych lub robot dodatkowych;

wystgpig przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym kleski zywiotowe oraz warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce lub utrudniajgce ze wzgleddw technologicznych
prowadzenie robot budowlanych lub przeprowadzenie préb lub sprawdzen lub
dokonywanie odbioréow — pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby
roboty mogty zosta¢ zrealizowane. Na te okolicznos¢ kierownik budowy sporzgdzi wpis do



dziennika budowy, ktdry potwierdzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - mozliwa jest
zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy o ilo$¢ dni trwania przeszkody z
uwzglednieniem rezimu technologicznego;

f)  wystapiokolicznos$¢ lezgca po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wstrzymanie robot
przez Zamawiajgcego, konieczno$¢ zmian w dokumentacji, nastgpi odmowa wydania
przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, postanowien,
zezwolen, uzgodnien lub warunkdw technicznych, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
wstrzymania catosci lub cze$ci robét oraz niezbednych na uzyskanie odpowiednich decyzji,
postanowien, zezwolen, uzgodnien lub warunkéw technicznych;

g) wystapi koniecznos¢ wykonania zaméwienia dodatkowego, ktére bedzie miato wptyw na
przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiotu Umowy o ilos¢ dni koniecznych na wykonanie zaméwienia
dodatkowego;

h) w zwigzku ze zmiang sposobu spetnienia swiadczenia lub sposobu przeprowadzenia robot
lub ograniczeniem zakresu Przedmiotu Umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiot Umowy (wydtuzenie lub skrdcenie) o ilos¢ dni koniecznych na wykonanie robét
zwigzanych ze zmiang sposobu spetnienia Swiadczenia lub sposobu przeprowadzenia
robét lub ograniczeniem zakresu Przedmiotu Umowy;

i) udokumentowanego wystgpienia awarii, nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej
z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany — w przypadku, jesli
awaria wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci Przedmiotu Umowy —
mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy odpowiadajgca tym
okolicznosciom;

j)  udokumentowanych dziatarn podmiotdw trzecich (niezwigzanych z zadng ze stron) lub
organdw wtadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie realizacji Przedmiotu Umowy w
catosci bagdz w istotnym zakresie — w przypadku, jesli dziatania podmiotéw trzecich lub
organdw witadzy publicznej wptywajg na mozliwos¢ wykonywania istotnej czesci lub
catosci Przedmiotu Umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot Umowy
odpowiadajgca tym okoliczno$ciom;

k) przerwania realizacji Przedmiotu Umowy w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — w przypadku, jesli
wskazane okolicznosci (utrudnienia) wptywajg na mozliwos¢ wykonywania czesci lub
catosci Przedmiotu Umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot Umowy
odpowiadajgca tym okoliczno$ciom;

I) w przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych
nastepstwem btedéw w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze z wytgczeniem btedéw
jakie Wykonawca doktadajgc nalezytej starannosci powinien wykryé w trakcie badania
wymagan Zamawiajgcego — mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy
poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres jaki okaze sie konieczny dla
wykonania Przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach.

W przypadku uzgodnienia pomiedzy stronami skrécenia terminu realizacji Przedmiotu umowy,
okreslonego w § 5 ust. 2 Umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane skutkujgcg skréceniem terminu
realizacji Przedmiotu Umowy o uzgodniony okres.

Przez zmiane terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie,
strony rozumiejg réwniez zmiane terminéw wynikajgcych z Harmonogramu.

Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepujacych przypadkach:
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c)

d)

e)

wystapi koniecznos$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa
lub niedostepnos¢ na rynku;

nastgpi koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie projektowania;

nastgpi koniecznosé uwzglednienia wptywu innych przedsiewzieé lub dziatan powigzanych
z Przedmiotem Umowy;

wystgpig niemozliwe do przewidzenia warunki terenowe, w szczegdlnosci podziemne
sieci, instalacje, urzadzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane (bunkry,
fundamenty, Sciany szczelne);

stwierdzenia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (kurzawka, kategoria gruntu, itp.) skutkujgca niemozliwoscig realizacji
Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technicznych lub
technologicznych powodujgce koniecznos$é¢ zmiany sposobu realizacji Przedmiotu Umowy
skutkujgce zaprojektowaniem i wykonaniem robét dodatkowych lub zamiennych;
przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedgacych nastepstwem
bteddw w wymaganiach Zamawiajgcego, jednakze z wylgczeniem btedéw jakie
doswiadczony Wykonawca doktadajgc nalezytej starannosci powinien wykryé w trakcie
badania wymagan Zamawiajgcego.

Zmiana polegajgca na zmianie sposobu spetnienia swiadczenia, zwiekszeniu zakresu Przedmiotu
Umowy lub ograniczeniu zakresu Przedmiotu Umowy, w tym zmiany technologiczne w
szczegblnosci, jezeli nastapi(3):

a)

koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu Umowy lub rozwigzania te byty niezgodne z obowigzujgcymi
standardami, wymaganiami technicznymi;

koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowg lub catkowitg niedostepnos¢
materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkcji);

koniecznos¢ zmiany sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w sytuacji wystgpienia
niemozliwych do przewidzenia warunkow terenowych, w szczegdlnosci podziemnych
sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkréw,
fundamentdow, Scian szczelnych) lub odmiennych, niz przewidziane w Dokumentacji
projektowej warunkéw geologicznych (kurzawka, kategoria gruntu, itp.) skutkujgca
niemozliwoscig realizacji Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technicznych klub technologicznych.

Zmiany wskazane w ust. 8 bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie
Przedmiotu Umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies$¢ ryzyko zwiekszenia
wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu
kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 8 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia
na zasadach okreslonych w ust. 11 niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogly byé przewidziane przez
Zamawiajgcego pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktdére ujawnity sie podczas



11.

12.

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajgcego
w zakresie w jakim korzy$¢ moze polega¢ na:
a) zmianach majacych wptyw na przyspieszenie wykonania Przedmiotu Umowy,
b) zmianach majgcych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na
wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie,
c) zmianach majgcych wptyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych roboét dla
Zamawiajgcego,
d) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,
e) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczeristwa uzytkowania;
f)  zmianach majgcych wptyw na poprawe parametréw technicznych,
g) zmianach majacych wptyw na poprawe parametréw funkcjonalno-uzytkowych,
h) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepiséw
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu wykonania Przedmiotu umowy,
zwiekszenia zakresu Przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub zmiane
wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 3 Umowy oraz jezeli wskutek wprowadzenia tych
zmian wystgpi opdznienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania Przedmiotu
Umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy
poprzez jego wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla
wykonania Przedmiotu Umowy.
W przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy lub rezygnacji z okreslonych robdt — jezeli
zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu zakresu rzeczowo finansowego, to
nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego elementu; natomiast
jezeli dotyczy¢ bedzie czesci robdt z danego elementu, to obliczenie wartosci niewykonanego
zakresu lub robdt, z ktérych zrezygnowano, o ktérg pomniejszone zostanie wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy, nastgpi na podstawie Wykazu cen bedgcego zatacznikiem do oferty ztozonej
przez Wykonawce i stanowigcej Zatgcznik nr 4 do Umowy.
W przypadku robdt dodatkowych, nie objetych pierwotnym zamdwieniem, lub robét zamiennych
— jezeli zamianie podlegac bedzie caty element zakresu rzeczowo-finansowego opisanego, to
nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego elementu oraz ustalenie
wartosci robdt, ktére majg by¢ wykonane w miejsce robét tego elementu na podstawie zakresu
Wykazu cen stanowigcego element Oferty Wykonawcy bedacej Zatgcznikiem nr 4 do Umowy, lub
w przypadku braku okreslonych robot w wymienionym Wykazie cen, kosztorysu sporzagdzonego
przez Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia, a uwzgledniajgcego: stawki robocizny (R),
koszty materiatéw (M), sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) —
wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartat, w ktérym Wykonawca
ztozyt oferte, przy czym wysokos$é stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewdédztwa
kujawsko-pomorskiego a pozostate elementy jako wartosci srednie. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki
i ceny rynkowe dla danych robdt, i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, ktdra to
warto$¢ zostanie doliczona do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana
dotyczy¢ bedzie czesci robdt z danego elementu, to obliczenie wartosci robét podlegajgcych
zmianie, o ktérg zmienione (pomniejszone lub zwiekszone) zostanie wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy, nastgpi na podstawie kosztorysu réznicowego sporzgdzonego przez Wykonawce
W oparciu o nastepujace zatozenia uwzgledniajgcego: stawki robocizny (R), koszty materiatéw (M),
sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — Wykonawca przyjmie na
podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktérym Wykonawca ztozyt oferte, przy czym
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wysokos¢ stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewddztwa kujawsko-pomorskiego
a pozostate elementy jako wartosci sSrednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji
w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o srednie stawki i ceny rynkowe dla
danych robét, i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11 i 12, Strony dopuszczajg ustalenie kosztéw materiatéw
i sprzetu na podstawie cen rynkowych, z uwzglednieniem specyfiki i miejsca prowadzonych robét,
w tym na podstawie cennikéw, ofert lub faktur zakupu.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowienn Umowy w przypadku powstania rozbieznosci lub
niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w Umowie, ktérych nie bedzie mozna usungé w inny
spos6b, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznego rozumienia jej zapisOw przez Strony.

W przypadku, gdy Wykonawca wystgpi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na
ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca obowigzany bedzie
wykazaé¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zmiany do Umowy moze inicjowac zardwno Zamawiajacy jak i Wykonawca. Wykonawca sktada
pisemny wniosek drugiej stronie, zawierajgcy w szczegélnosci:

a) opis propozycji zmiany;

b) uzasadnienie zmiany — faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;

c) opis wptywu zmiany na Harmonogram i termin wykonania Przedmiotu Umowy, z
okresleniem ktdrejkolwiek z okolicznosci wskazanych w ustepach powyzej niniejszego
paragrafu, jej wptywu na roboty prowadzone przez Wykonawce; Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do okreslenia zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy-z
uwzglednieniem zakresu robodt jakie nie byty mozliwie do wykonania i ich wptywu na
pozostate roboty prowadzone przez Wykonawce;

d) opis wptywu zmiany na wysokos¢ wynagrodzenia umownego wraz z wyceng wg ust.
12 i 13 niniejszego paragrafu.

§20

Zmiany Wynagrodzenia zwigzane ze zmiang otoczenia prawnego

1. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku:

a. zmiany stawki podatku od towardéw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwng rdznicy
wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to cze$ci wynagrodzenia za roboty,
ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;

b. zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2020 r.,, nr 2207 ze. zm.).
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow pracy
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile
zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysokosci minimalnego



wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt
wykonywania zamdwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

i. udowodni, ze zmiana w/w przepisdw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

ii. wykaze, jaka czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokosc¢ tych kosztow,

iii. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych
wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie
moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamédwienia, o ile zmiana tych
kosztéw wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zaméwienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

i. udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

ii. wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty ubezpieczenia ponoszone
przez Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepisdw prawa dot. zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych i ma wptyw na
koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

i. udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

ii. wykaze, jaka czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty wynikajgce z pracowniczych
planéw kapitatowych ponoszone przez Wykonawce w trakcie realizacji
zamodwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokosé tych kosztéw,

iii. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych
wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 1 musi wykazaé srodkami dowodowymi, ze zmiany,

o ktérych mowa w ust. 1 majg bezposredni wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj.

wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 1 wymuszajg podwyzszenie kosztéw wykonania Przedmiotu

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedtozyc

Zamawiajgcemu na pismie szczegétowg analize poréwnawczg kosztow (przed i po nowelizacji)

46



Fundusze Europejskie li fi * %
na Infrastrukture, th.-clfpospo ita Do |nan§owane pl:ziz Ry
Klimat, $rodowisko - Polska Unig Europejska S

stanowigcy wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze zmiang ww. przepiséw z powofaniem sie
na stosowne przepisy, z ktdrych wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w
tym oswiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a. powyzej czesc
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11 ust. 3 Umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos$¢ rdéznicy pomiedzy nowg wartoscig podatku od
towarow i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug po zmianie), a
dotychczasowa wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towarow i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke
i wartos¢ obowigzujgcg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie
zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b. powyzej czesc
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11 ust. 3 Umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 6, ulegnie zmianie o wartos¢
zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen osdb bezposrednio
wykonujgcych przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 7, do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzed publicznoprawnych od kwoty zmiany
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osdb.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 lit. c. powyzej czesc
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11 ust. 3 Umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 7 ponizej, ulegnie zmianie o
wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb
bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o
ktédrym mowa w ust. 7 ponizej.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1 lit. b. i c.
powyzej jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z
dokumentami potwierdzajagcymi zasadnos$¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczegdlnosci
szczegbdtowa kalkulacje kosztéw obejmujgcy wykaz oséb bezposrednio wykonujgcych zamdéwienie
wraz z wykazang wysokoscig minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za
prace tych oséb i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na
ubezpieczenie spoteczne badZ zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z
ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych
wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien
wykazaé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 1 lit. b. i ¢. powyzej majg wptyw na koszty
wykonania zamdwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a. powyzej mogg zosta¢ dokonane
ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktorych wynikajg te zmiany.



10. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic¢

zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§21

Waloryzacja Wynagrodzenia

1.

Wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje Przedmiotu Umowy podlega zmianie w przypadku
zmiany (zwiekszeniu lub zmniejszeniu) ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
Umowy. Waloryzowane bedzie wynagrodzenie za realizacje Przedmiotu Umowy poczgwszy od
si6dmego miesigca realizacji Przedmiotu Umowy do dnia, gdy wartos¢ waloryzacji osiggnie limit
8% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11 ust. 3 Umowy.

Waloryzacji - zgodnie z postanowieniami Umowy - nie podlegajg wartosci wprowadzone do
Umowy na podstawie § 19i 20 Umowy.

Waloryzacja bedzie sie odbywaé w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej dla
budowy obiektéw inzynierii ladowej i wodnej (wskazujgcy na zmiane cen miesigc wzgledem
miesigca poprzedzajgcego) publikowany comiesiecznie przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS, w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie
internetowej Urzedu (,,Wskaznik”). W przypadku likwidacji Wskaznika, zastosowanie znajdg inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS uzgodnione wspdlnie przez Strony,
a w przypadku braku dojscia do porozumienia miedzy Stronami co do wyboru wskaznika przed
uptywem 1 miesigca od daty likwidacji Wskaznika, o wyborze odpowiedniego wskaznika zdecyduje
samodzielnie Zamawiajacy.

Datg odniesienia dla waloryzacji bedzie zawsze dzien wyznaczony w postepowaniu o udzielenie
zamowienia jako termin skfadania ofert, w tym rowniez w przypadku, gdy Umowa zostata zawarta
po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert;

Waloryzacja bedzie odbywata sie przy zastosowaniu wskaznika waloryzacji, obliczonego wedtug
nastepujgcego wzoru: W=CBM/100, gdzie: CBM — oznacza wskaznik zliczony miesiecznych
wskaznikdw, o ktdorym mowa w ust. 3, poczawszy od wskaznika miesigca po miesigcu, w ktérym
przyjeto oferte Wykonawcy do wskaznika miesigca obowigzujgcego w miesigcu poprzedzajgcym
wystawienie faktury, opublikowanych przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego na stronie
GUS, w odniesieniu do wartosci tego wskaznika, w ktérym ztozona zostata oferta Wykonawcy.

W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia poprzez jego podwyzszenie
nastepowac bedzie, gdy zmiana wartosci wskaznika CBM osiggnie wartos¢ minimum 1,5 procent.
W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia poprzez jego obnizenie
nastepowac bedzie, gdy zmiana wskaznika waloryzacji CBM ulegnie zmniejszeniu o minimum 1,5
procent.

Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progéow wskazanych w ustepie 6
waloryzacja nie bedzie stosowana.

Wykonawca obliczy wartos¢ waloryzacji Wynagrodzenia dla kazdej faktury podlegajacej
waloryzacji. Kwota waloryzacji bedzie wykazana w tresci faktury jako osobna pozycja.

Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty wykonane w zwtoce Wykonawcy, ktérych
wykonanie w terminie przewidzianym Harmonogramem wykluczatby waloryzacje wynagrodzenia.

§22
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i nalezytego wykonania zobowigzan z rekojmi oraz

gwarancji jakosci

1.

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy i nalezytego wykonania zobowigzan z
rekojmi oraz gwarancji jakosci w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust.
3 Umowy, tj. kwote ......cccceeeueee.. (stownie ztotych: .....ccvevereeeeececececee, ).

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy i nalezytego wykonania zobowigzan z rekojmi oraz gwarancji jakosci w formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy i nalezytego wykonania zobowigzan z rekojmi oraz
gwarancji jakosci bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

a. cze$é zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% kwoty, o ktérej
mowa w ust. 1 bedzie zwrdcona w terminie 30 dni od daty odbioru koricowego robét, lub
w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koricowym, w ciggu 30 dni od daty
potwierdzenia usuniecia tych wad;

b. czes¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzgca pokryciu roszczen z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci (30% wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy i nalezytego wykonania zobowigzan z rekojmi oraz gwarancji jakosci) zostanie
zwrécona w ciggu 15 dniu po uptywie okresu gwarancji jakosci.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i
nalezytego wykonania zobowigzan z rekojmi oraz gwarancji jakosci, w przypadku gdy Wykonawca
nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad
do czasu ich usuniecia.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i nalezytego wykonania zobowigzan z rekojmi
oraz gwarancji jakosci bedzie wniesione w formie innej niz pieniezna, to w przypadku zmiany
terminu zakonczenia umowy Wykonawca bedzie zobowigzany bez dodatkowego wezwania, do
odpowiedniego przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nalezytego
wykonania zobowigzan z rekojmi oraz gwarancji jakosci o okres wynikajacy z przedtuzonego
terminu realizacji Umowy albo do wniesienia nowego zabezpieczenia na ten okres wynikajgcego z
przedtuzonego terminu realizacji Umowy.

Oryginat aneksu przedtuzajgcego termin gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej nalezy dostarczy¢
Zamawiajgcemu co najmniej na 15 dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowe] stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i
nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji jakosci lub w innym
terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

§23

Prawa wtasnosci intelektualnej

1.

Zamawiajgcy niniejszym udziela Wykonawcy zgody na wykorzystanie przez Wykonawce
materiatdw zawartych w dokumentacji przetargowej i innych materiatéw przekazanych mu w
trakcie i w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy wytgcznie dla potrzeb wykonania dokumentacji
budowy oraz dokumentacji powykonawczej zgodnie z Umowa. Wykonawca moze zatrzymac po
jednej kopii takich dokumentdw wytgcznie dla celéw ewidencyjnych.



Wykonawca os$wiadcza, ze Dostawy, Roboty Budowlane, dokumentacja oraz Oprogramowanie, w
tym technologie objete Umowg nie naruszajg zadnych praw autorskich, patentowych,
projektowych, znakéw chronionych itp., zastrzezonych przez lub na rzecz oséb trzecich.
Wykonawca gwarantuje, ze przy wykonywaniu Umowy nie bedzie narusza¢ praw witasnosci
intelektualnej Zamawiajgcego lub oséb trzecich ani tez wykonywanie Umowy nie bedzie stanowi¢
czynu nieuczciwej konkurencji. W przypadku, gdy Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o
roszczeniach zgtaszanych wobec Zamawiajgcego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce praw
wiasnosci intelektualnej przystugujacych osobom trzecim lub tez w zwigzku z czynem nieuczciwej
konkurencji, Wykonawca podejmie niezbedne dziatania majgce na celu zazegnanie sporu i poniesie
w zwigzku z tym wszelkie koszty. W szczegélnosci, w przypadku wytoczenia w zwigzku z tym
przeciwko Zamawiajgcemu powddztwa z tytutu naruszenia praw wiasnosci intelektualne;j,
Wykonawca wstapi do postepowania w charakterze Strony pozwanej, a w razie braku takiej
mozliwosci wystgpi z interwencjg uboczng po stronie Zamawiajgcego. Jezeli wskutek orzeczenia
sagdu Zamawiajgcy nie bedzie mdgt korzystac z rezultatdw prac wykonanych przez Wykonawce w
ramach Umowy, na skutek naruszenia przez Wykonawce praw wilasnosci intelektualnej,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania na swoj koszt wymaganych licencji lub nabycia praw
bagdz dokonania odpowiedniej modyfikacji lub ponownego wykonania dodatkowych prac
pozwalajacych na takie korzystanie zgodnie z prawem. Zadne z powyzszych postanowied nie
wytgcza mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania na zasadach ogdlnych
Kodeksu cywilnego.
Wykonawca oswiadcza, ze jest upowazniony do korzystania z praw wtasnosci intelektualnej w
zakresie koniecznym do realizacji Przedmiotu Umowy oraz, ze jest uprawniony do przekazania
prawa do korzystania z tych praw Zamawiajgcemu lub ich przeniesienia na Zamawiajgcego, jak
okreslono w Umowie.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng zgode autoréw poszczegdlnych utworéw na
niewykonywanie przez nich autorskich praw osobistych oraz wyrazenie zgody na wykonywanie
autorskich praw osobistych i praw zaleinych przez osoby trzecie. Wykonawca zapewnia, ze
wykonywanie przez twércow poszczegdlnych utwordw ich autorskich praw osobistych nie
uniemozliwi Zamawiajgcemu korzystania z praw wifasnosci intelektualnej, oraz ze twoércy
poszczegdlnych utworédw wyrazili odpowiednie zgody umozliwiajgce realizacje zobowigzan i
uprawnien wynikajgcych z niniejszego postanowienia.
Wykonawca wyraza réwniez zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego osobistych praw
autorskich dla potrzeb eksploatacji, modernizacji oraz przebudowy oczyszczalni, w szczegdlnosci
poprzez mozliwos¢ wprowadzania wszelkich zmian w dokumentacji uznanych za konieczne.
Z uwzglednieniem postanowien zawartych w ust. 17 i 18 ponizej, w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w §11 ust. 3 Umowy, po dokonaniu za nie zaptaty i na warunkach okreslonych w
Umowie Wykonaweca przekazuje Zamawiajgcemu:

a. licencje na Oprogramowanie i jego dokumentacje;

b. swojg petng wiedze zwigzang z eksploatacjg, naprawami i remontami oczyszczalni, w tym

wszystkie doswiadczenia techniczne potrzebne do korzystania z Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich wadach
w Dostawach, dokumentacji Przedmiotu Umowy lub Oprogramowaniu, ktdére sg objete
Przedmiotem Umowy, a ujawnily sie w trakcie budowy lub eksploatacji innych podobnych
obiektéw, a takze o nowosciach technicznych: innowacjach, modyfikacjach i ulepszeniach, jakie
moga by¢ wprowadzone do Przedmiotu Umowy.
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10.

11.

Wszystkie informacje przekazane Zamawiajgcemu przez Wykonawce, w szczegdlnosci objete
prawami wiasnosci intelektualnej-oraz nowosci techniczne moga by¢ uzyte tylko i wytgcznie dla
celéw okreslonych w Umowie.

Zamawiajgcy bedzie mégt bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych i ilosciowych, ale tylko dla potrzeb
oczyszczalni:

a. rozporzadzaé¢ dokumentacjg Przedmiotu Umowy i wykorzystywacd ja na wiasny uzytek w
zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy, w tym jego dokorczenia, oraz
eksploatacji, naprawy i remontéw oczyszczalni lub jego czesci, jego przysztej modernizacji,
przebudowy lub rozbudowy, w tym przekazywa¢ dokumentacje Przedmiotu Umowy
Wykonawcy:

i. innym wykonawcom, jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych;

ii. wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniach o udzielenie zaméwienia na
realizacje prac wchodzacych w zakres dokonczenia, eksploatacji, naprawy lub
remontdéw oczyszczalni lub jego czesci, jego przysztej modernizacji, przebudowy
lub rozbudowy, w szczegdlnosci poprzez wtgczenie Dokumentacji do specyfikacji
istotnych warunkéw zamdéwienia oraz udostepnianie Dokumentacji Przedmiotu
Umowy wszystkim zainteresowanym tym postepowaniem, wigcznie z
wprowadzeniem do sieci Internet;

iii. innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania wykonania
Prac;

iv. stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym;

b. wprowadza¢ dokumentacje Przedmiotu Umowy do pamieci komputera na dowolnej
liczbie stanowisk;

c. utrwalaé lub zwielokrotnia¢ dokumentacje Przedmiotu Umowy dowolng technikg;
publiczne udostepnia¢ dokumentacje Przedmiotu Umowy w taki sposéb, aby kazdy mogt
miec do niej dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Wykonawca zgadza sie na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw zaleznych. W
szczegblnosci Zamawiajacy bedzie miat prawo modyfikacji dokumentacji Przedmiotu Umowy,
samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, w celu optymalizacji eksploatacji, naprawy i remontéw
oczyszczalni, jego przysztej modernizacji, przebudowy Ilub rozbudowy oraz uzywania
zmodyfikowanej Dokumentacji Przedmiotu Umowy do tych celéw.

Zamawiajgcy jest uprawniony, w granicach przekazanych mu autorskich praw majatkowych, do
wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

Z chwilg odbioru Przedmiotu Umowy (lub jego czesci obejmujgcej Oprogramowanie) lub w
przypadku braku odbioru z chwilg rozwigzania Umowy, np. wskutek odstgpienia od Umowy,
Wykonawca — bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy i bez potrzeby udzielania
dodatkowej zgody:

a. udziela Zamawiajgcemu na okres 5 lat licencji niewytacznej (z prawem do udzielania
sublicencji), przeksztatcajacej sie po uptywie tego okresu w licencje bezterminowg
z 5-letnim okresem wypowiedzenia (ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego), z
ograniczeniem w stosunku do udzielajgcego licencji (sublicencji) w ten sposdb, iz bedzie



on mogt dokona¢ wypowiedzenia licencji (sublicencji) wytgcznie z powodu razgcego i

uporczywego naruszania przez Zamawiajacego warunkow licencji (sublicencji) do

korzystania z Oprogramowania (za wyjgtkiem komputerowego Oprogramowania

komercyjnego, dla ktorego obowigzujg standardowe licencje komercyjne) w ramach pdl
eksploatacji wskazanych ponizej — aczkolwiek jedynie dla potrzeb oczyszczalni:

i. w zakresie uzywania Oprogramowania oraz jego wykorzystywania w catosci lub w
czesci w toku i na potrzeby uzytkowania Obiektu przez Zamawiajacego;

ii. trwatego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w catosci lub
w czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w ktérym dla
wprowadzania, wyswietlania, stosowania, przekazywania i przechowywania
programu komputerowego niezbedne jest jego zwielokrotnienie. Poza tym
zwielokrotnianie powinno by¢ ograniczone tylko do celéw tworzenia niezbednych
kopii zapasowych. Czynnosci te nie wymagajg zgody Wykonawcy;

iii. korzystania z oprogramowania sterujgcego w trakcie dokonczenia, eksploatacji,
diagnozowania, napraw i remontéw Obiektu, wykonywanych przez
Zamawiajgcego samodzielnie lub przez osoby trzecie, dziatajgce na rzecz
Zamawiajgcego;

iv. dokonywania zmian w oprogramowaniu sterujgcym w okresie gwarancji i rekojmi
na Oprogramowanie w zakresie niezbednym do korzystania z programu
komputerowego zgodnie z jego przeznaczeniem w tym do poprawiania btedow, o
ile Wykonawca nie bedzie w nalezyty sposéb wykonywat swoich obowigzkéw w
ramach rekojmi lub gwarancji jakosci; z dniem uptywu gwarancji jakosci i rekojmi
na Oprogramowanie, przy uzyciu oprogramowania narzedziowego dostarczonego
w ramach Umowy lub innego adekwatnego, samodzielnie lub poprzez osoby
trzecie, w celu optymalizacji eksploatacji, naprawy i remontdw oczyszczalni, jej
przysztej modernizacji, przebudowy lub rozbudowy. W przypadku dokonania
zmiany Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za zmienione oprogramowanie
sterujgce w granicach dokonanych zmian oraz za jakiekolwiek skutki
jakiegokolwiek wykorzystania tego oprogramowania przez Zamawiajgcego;

korzystania ze zmienionego w sposéb okreslony w punkcie poprzedzajacym
oprogramowania sterujgcego;

przekazuje Zamawiajagcemu dokumentacje oprogramowania sterujgcego: projektows,
wytworcezg i uzytkowa oraz wyraza zgode na jej uzywanie, modyfikacje (opracowanie) i
korzystanie z tego opracowania w zakresie okreslonym w punkcie poprzedzajgcym. W
przypadku dokonania modyfikacji, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za zmieniong
dokumentacje oprogramowania sterujgcego w granicach dokonanych zmian oraz za skutki
wykorzystania takiej dokumentacji przez Zamawiajgcego;

udziela Zamawiajgcemu na okres 5 lat niewytgcznej licencji (z prawem do udzielania
sublicencji), przeksztatcajgcej sie po uptywie tego okresu w licencje bezterminowg z 5-
letnim okresem wypowiedzenia (ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego i z
ograniczeniem w stosunku do udzielajgcego licencji (sublicencji) w ten sposéb, iz bedzie
on moégt dokonaé wypowiedzenia licencji (sublicencji) wytgcznie z powodu razgcego i
uporczywego naruszania przez Zamawiajgcego warunkow licencji (sublicencji)) do
korzystania z oprogramowania narzedziowego uzytego do produkcji, instalacji i
konfiguracji oprogramowania sterujgcego w zakresie ustalonym w art. 74 ust. 4 ustawy o
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12.

13.

14.

15.

prawie autorskim i prawach pokrewnych - aczkolwiek jedynie dla potrzeb oczyszczalni.
Oprogramowanie to moze by¢ zainstalowane na dowolnej liczbie komputeréw
Zamawiajgcego;

e. przenosi na Zamawiajacego wilasnos¢ nosnikdw, na ktérych utrwalone jest
oprogramowanie sterujgce i narzedziowe.

Zmiany w Oprogramowaniu lub jego dokumentacji dokonywane przez Zamawiajgcego
samodzielnie lub przez zatrudnione przez niego osoby trzecie mogg by¢ dokonywane wytgcznie na
koszt i ryzyko Zamawiajgcego, chyba, ze zmiany i modyfikacje sg konsekwencjg niewykonania
obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do udzielania dalszych licencji na korzystanie z utworéw
w zakresie uzyskanych przez Zamawiajacego licencji, o ile licencja taka jest potrzebna do
nalezytego uzytkowania oczyszczalni przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci dla celéw ukonczenia,
konserwacji, remontéw, modernizacji, modyfikacji, przebudowy, rozbudowy Iub napraw
oczyszczalni.

Jezeli w ramach realizacji jakichkolwiek obowigzkéw na podstawie niniejszej Umowy, w tym w
szczegblnosci w ramach usuwania Wad w Okresie Gwarancji, Wykonawca wprowadzi zmiany do
Dokumentacji Przedmiotu Umowy i/lub Oprogramowania, w tym dokona ich aktualizacji, bedzie
sie poczytywacé, ze bez jakichkolwiek dodatkowych obcigzen dla Zamawiajacego, w tym w
szczegblnosci dodatkowego wynagrodzenia, a takze bez koniecznosci sktadania jakichkolwiek
dodatkowych oswiadczen woli, Wykonawca odpowiednio:

a. przeniost odpowiednie prawa autorskie i/lub

b. udzielit licencji i/lub

c. wprowadzit zmiany w Dokumentacji Przedmiotu Umowy lub Oprogramowaniu, tak jakby
zmiany te byty uwzglednione w pierwotnej Dokumentacji i/lub Oprogramowaniu
przekazywanym Zamawiajgcemu. W przypadku wprowadzania zmian w Oprogramowaniu
na zasadach okreslonych w niniejszym ustepie Wykonawca przekaze réwniez odpowiednio
dokumentacje Oprogramowania na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

W przypadku:

a. elementéw Dokumentacji Przedmiotu Umowy stanowigcych samodzielne utwory w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do
ktorych autorskie prawa majgtkowe przystugujg osobom trzecim,

lub

b. elementéw Dokumentacji Przedmiotu Umowy stanowigcych samodzielne utwory w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do
ktérych autorskie prawa majatkowe lub autorskie prawa zalezne (licencje) przystuguja
Wykonawcy - dotyczacych konkretnych elementéw oczyszczalni (urzadzen itp.) o
charakterze seryjnym, powtarzalnym, typowym, ktére nie zostaty wytworzone
jednorazowo i wytgcznie dla potrzeb Przedmiotu Umowy,

c. realizacja przez Wykonawce obowigzku przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw
majatkowych do dokumentacji Przedmiotu Umowy oraz prawa do opracowan
dokumentacji Przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ poprzez udzielenie Zamawiajgcemu
przez Wykonawce lub dziatajgcg na jego zlecenie osobe trzecig, ktérej przystuguja
autorskie prawa majatkowe, niewytgcznych licencji lub dalszych licencji (sublicencji) na



okres 5 lat, przeksztatcajgcych sie po uptywie tego okresu automatycznie w licencje badz
sublicencje udzielone na czas nieoznaczony z 5-letnim okresem wypowiedzenia (ze
skutkiem na koniec roku kalendarzowego) ograniczonym w stosunku do udzielajgcego
licencji (sublicencji) w ten sposdb, iz bedzie on mdgt dokonaé wypowiedzenia licencji
(sublicencji) wytgcznie z powodu razgcego i uporczywego naruszania przez Zamawiajgcego
warunkéw licencji (sublicencji). W kazdym przypadku, okreslonym w zdaniu poprzednim,
udzielona licencja lub dalsza licencja (sublicencja) musi gwarantowa¢ Zamawiajgcemu
prawo do rozporzgdzania i korzystania z utwordow dostarczonych Zamawiajgcemu przez
Wykonawce w wykonaniu Umowy, w celach eksploatacji, konserwacji, remontéw i
modernizacji kazdego z urzadzen, w tym w szczegdlnosci w zakresie okreslonym w ust. 5
powyzej. Wraz z licencjg lub dalszg licencjg (sublicencja) Wykonawca lub dziatajgca na jego
zlecenie osoba trzecia, ktérej przystugujg autorskie prawa majgtkowe, udziela
Zamawiajgcemu zezwolenia na rozporzadzanie, wykonywanie i korzystanie z opracowan
utwordw wraz z prawem na udzielanie takich zezwolen osobom trzecim (zgoda na
wykonywanie autorskich praw zaleznych) tj. w szczegdlnosci na wykonywanie,
rozporzadzanie i korzystanie z ttumaczen, zmian, przerébek, uzupetnien Utwordw itp., w
celach i na polach eksploatacji wskazanych w poprzednim zdaniu. Wykonawca
zobowigzuje sie i gwarantuje, ze w ramach powyzszej licencji Zamawiajacy lub wskazany
przez niego podmiot bedzie miat prawo w szczegdlnosci wykorzystywac utwory lub ich
opracowania do przeprowadzenia postepowan przetargowych majgcych na celu wybér
wykonawcy remontéw lub modernizacji instalacji lub kazdego z urzgdzen wchodzacych w
jej sktad. Postanowienia ust. 4-5 powyzej stosuje sie odpowiednio do licencji lub dalszych
licencji (sublicencji).

16. W przypadku, gdy z wykonaniem Przedmiotu Umowy, jak réwniez z pdZniejszym korzystaniem
przez Zamawiajgcego z oczyszczalni wigze sie korzystanie przez Zamawiajgcego z praw o0séb
trzecich objetych ochrong na podstawie przepiséw ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
wiasnosci przemystowej lub stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa Wykonawca - z chwilg
wydania kazdej czesci dokumentacji co potwierdzone zostanie protokotem oraz w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 11 ust. 3, udziela Zamawiajgcemu licencji lub dalszych licencji
(sublicencji) na okres 5 lat, przeksztatcajgcych sie po uptywie tego okresu automatycznie w licencje
lub sublicencje na czas nieoznaczony z 10-letnim okresem wypowiedzenia (ze skutkiem na koniec
roku kalendarzowego) ograniczconym w stosunku do udzielajacego licencji lub dalszej licencji
(sublicencji) w ten sposdb, iz bedzie on moégt dokonaé wypowiedzenia licencji lub dalszej licencji
(sublicencji) wytgcznie z powodu razgcego i uporczywego naruszania przez Zamawiajgcego
warunkéw licencji lub dalszej licencji (sublicencji). W kazdym przypadku, okreslonym w zdaniu
poprzednim, udzielona licencja Ilub dalsza licencja (sublicencja) musi gwarantowad
Zamawiajgcemu prawo do rozporzadzania i korzystania z praw udostepnionych Zamawiajgcemu
przez Wykonawce w wykonaniu Umowy, w celach eksploatacji, konserwacji, remontéw i
modernizacji Obiektu oraz kazdego z urzagdzen, w tym w szczegdlnosci w zakresie okreslonym w
ust. 10 powyze;.

§24
Zapobieganie korupcji i konfliktom interesow
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1. Strony oswiadczajg, ze przeciwdziatajg wszelkim praktykom korupcyjnym i innym naduzyciom,
poprzez identyfikowanie oraz zapobieganie powstawaniu zjawisk noszgcych znamiona korupcyjne.
Strony mogg ustali¢ sposéb przeciwdziatania zagrozeniom korupcyjnym oraz naduzyciom przy
wykonywaniu niniejszej Umowy oraz podjg¢ dziatania zapobiegawcze.

2. Strony zobowigzujg sie do zachowania wysokich standardéw uczciwosci i etycznego postepowania
we wszystkich procesach zwigzanych z realizacjag Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze nie oferowat, nie przekazywat, ani nie przyjmowat zadnych korzysci
majatkowych lub osobistych w celu wptyniecia na decyzje Zamawiajgcego o wyborze jego oferty
jako najkorzystniejszej oraz, ze nie podejmowat zadnych dziatan sprzecznych z prawem lub
dobrymi obyczajami. Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze nie brat udziatu w jakichkolwiek
porozumieniach lub ustaleniach z innymi podmiotami trzecimi, ktére miatyby na celu wywarcie
wplywu na zawarcie niniejszej Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym i innym naduzyciom przy
realizacji Umowy.

5. Strony zobowigzujg sie wprowadzi¢ i stosowaé w trakcie realizacji Umowy jak i okresie trwatosci
Projektu, odpowiednie dziatania zapobiegajace konfliktowi intereséw w rozumieniu o ktorym
mowa w artykule 61 ust. 1,2 i 3 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr
2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych majgcych zastosowanie do budzetu
ogdlnego (...) oraz w art. 24 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26
lutego 2014 r. w sprawie zamdwien publicznych, uchylajgca dyrektywe 2004/18/WE3. W przypadku
zidentyfikowania konfliktu intereséw lub podejrzenia konfliktu intereséw Strona informuje o tym
fakcie Instytucje Wdrazajaca -Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Widnej w
Warszawie oraz drugg Strone Umowy w terminie 7 dni od dnia powziecia informacji o
okolicznosciach powodujgcych lub mogacych powodowaé konflikt intereséw, wskazujac w
zawiadomieniu podjete srodki zaradcze majgce na celu zapobiezenie ewentualnej szkodzie lub
naprawienie szkody spowodowanej przez konflikt intereséw.

6. W terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzuje sie upubliczni¢, co najmniej
na swojej stronie internetowej pod adresem [e] informacje o funkcjonowaniu mechanizmu
umozliwiajgcego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidtowosciach lub naduzyciach
finansowych, tj. opracowanego i udostepnionego przez Ministra Klimatu i Srodowiska, Ministra
Rozwoju Regionalnego i Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie narzedzia informatycznego umozliwiajgcego przekazanie informacji o podejrzeniu
wystgpienia nieprawidtowosci lub naduzycia finansowego w szczegdlnosci poprzez specjalny adres
e-mail lub elektroniczny system zgtoszen za posrednictwem dedykowanej strony internetowe;j.

7. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania swoich pracownikéw i podwykonawcow oraz
zamieszczenia na czas realizacji Umowy w miejscu powszechnie dostepnym w siedzibie

3 - konflikt interesdw istnieje wéwczas, gdy bezstronne i obiektywne petnienie funkgiji (...) jest zagrozone z uwagi
na wzgledy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub zwigzki z jakimkolwiek krajem, interes
gospodarczy lub jakiekolwiek inne bezposrednie lub posrednie interesy osobiste oraz obejmuje co najmniej
kazda sytuacje, w ktorej cztonkowie personelu instytucji zamawiajgcej (...) biorgcy udziat w prowadzeniu
postepowania o udzielenie zamowienia lub moggcy wptyna¢ na wynik tego postepowania maja, bezposrednio
lub posrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, ktory postrzega¢ mozna, jako
zagrazajacy ich bezstronnosci i niezaleznosci w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia



Wykonawcy informacji o funkcjonowaniu mechanizmu, o ktérym mowa w ust. 6. Wykonawca
zobowigzany jest zaniecha¢ podejmowania dziatan odwetowych wobec swoich pracownikow,
podwykonawcéw jak réwniez innych oséb powigzanych z realizacjg Umowy, ktére w dobrej wierze
przekazaty informacje o mozliwosci wystapienia nieprawidtowosci lub naduzycia finansowego.

8. Strony zobowigzujg sie do bezzwtocznego informowania sie o kazdym przypadku naruszenia
postanowien Umowy wskazanym w niniejszym paragrafie.

§25

Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamodwien publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy Kodeks pracy, ustawy
Kodeks cywilny oraz inne witasciwe przepisy prawa.

2. Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowienia ust. 3 niniejszego
paragrafu.

3. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z Umowy lub pozostajgcego w
zwigzku z Umowg, Strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

4. Strony ustalajg nastepujace adresy dla doreczen wskazane w komparycji Umowy.

5. Integralng cze$¢ umowy stanowia:

a.
b.
C.

6. Jezykiem umowy jest jezyk polski.

7. Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla Zamawiajacego i Wykonawcy.

W imieniu Zamawiajgcego:
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