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Świecie, dnia 12.03.2025 r.  
 
L.dz. 578/2025 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. „Budowa Miejskiej Komunalnej Oczyszczalni 
Ścieków w Świeciu.”, znak sprawy: 3/2025 (dalej „Pozstępowanie”) 

 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu (dalej „Zamawiający”) działając 
na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 1320 ze zmianami; dalej „Pzp”) udostępnia treść zapytań, jakie wypłynęły 
w Postępowaniu do treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz 
z wyjaśnieniami.  
 
Pytanie nr 8 z dnia 26.02.2025 r. 

Prosimy o zamieszczenie szczegółowego zakresu robót remontowych dla istniejących 

obiektów 01, 02, 03. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia j.n. 

W zakresie prac remontowych dla istniejących obiektów należy wykonać: 

A. Obiekt 01 oraz 03 – komora rozprężna / przepompownia ścieków: 

Ocena stanu technicznego: 

a) Ściany zewnętrzne – ocena organoleptyczna stanu technicznego:  ŚREDNI 

b) Elementy stalowe – ocena organoleptyczna stanu technicznego:  ŚREDNI 

c) Powłoki wewnętrzne – ocena organoleptyczna stanu technicznego:  ŚREDNI 

 

Należy wykonać naprawy elementów żelbetowych poprzez zastosowanie systemu PCC 

wybranego producenta: 

  zaprawa cementowa antykorozyjna - zużycie 1,70 kg/m2 pręta stalowego w rozwinięciu 

jego powierzchni 

 zaprawa sczepna - zużycie 1,70-2,00 kg/m2  

 zaprawa do uzupełniania ubytków lokalnych w betonie do gr. max 30 mm – zużycie 

produktu ok. 1,85 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy  

 zaprawa do uzupełniania ubytków lokalnych w betonie gr. 10 – 40  mm – zużycie 

produktu ok. 1,95 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy 

 szpachla cementowa drobnoziarnista  - zużycie produktu ok.  1,65 kg/m2  na 1 mm 

grubości  
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Technologia prac: 

Po usunięciu wszystkich luźnych elementów zaprawy /betonu/ należy odsłonić zbrojenie (tak, 

aby można je było dokładnie oczyścić z  ewentualnej korozji ok. 2 cm), następnie dokładnie 

oczyścić zbrojenie. Stopień czystości zbrojenia 2,5 (metaliczny połysk). Po oczyszczeniu 

zbrojenia należy nanieść poprzez malowanie pędzlem w dwóch warstwach zaprawy 

cementowej, antykorozyjnej. Odstęp czasu pomiędzy pierwszym a drugim „ malowaniem” ok. 

4-5 godzin. Po zabezpieczeniu stali przed korozją – na następny dzień - należy zwilżyć podłoże, 

a następnie nanieść mostek przyczepny zaprawy sczepnej (konsystencja szlamu) i na mokrą 

powierzchnię nanosić zaprawę do uzupełniania ubytków lokalnych w betonie do gr. max 30 

mm. Metoda „mokre na mokre”. Jeśli głębokość ubytku w betonie przekracza 30 mm zaleca się 

zastosowanie jednowarstwowo zaprawy do uzupełniania ubytków lokalnych w betonie gr. 10-

40 mm albo nanieść dwuwarstwowo zaprawę do uzupełniania ubytków lokalnych w betonie do 

gr. max 30 mm . 

Kolejną warstwę zaprawy można zacząć nakładać w momencie, gdy warstwa poprzednia uległa 

lekkiemu związaniu.  

Po związaniu zaprawy naprawczej całość lekko zwilżyć wodą i nanieść spachlę cementową 

drobnoziarnistą  (jednowarstwowo od. 1,5 - 4 mm). 

 

Powłoki zewnętrzne i wewnętrzne / wyprawy tynkarskie 

Ściany zewnętrzne powyżej poziomu terenu zaleca się otynkować tynkiem silikatowym na 

siatce. 

Ściany wewnętrzne zaleca się zabezpieczyć dodatkową izolacją w postaci szlamu mineralnego.  

 

Izolację przeciwwilgociowe 

Powierzchnię zewnętrzne elementów żelbetowych stykających się z gruntem należy 

zabezpieczyć izolacją powłokową na zimno z dyspersji asfaltowo-kauczukowej układaną w 

dwóch warstwach. 

W przypadku bezpośredniego, stałego kontaktu z wodą gruntową powierzchnie elementów 

żelbetowych stykających się z gruntem należy zabezpieczyć hydroizolacją elastyczną masa 

uszczelniającą (PMBC). Hydroizolację ścian żelbetowych zagłębionych w gruncie należy 

przedłużyć  

o 30 cm ponad teren gruntu. 

 

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej 

Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć poprzez ocynkowanie ogniowe oraz zastosowanie 

nawierzchniowych powłok lakierowych i malarskich. Systemowe kratki pomostowe oraz 

stopnie schodów należy wykonać ze stali kwasoodpornej.  
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Nowe przejścia technologiczne 

Wykonanie nowych przejść technologicznych przez ściany zewnętrzne należy wzmocnić 

matami  

z włókien węglowych przeznaczonymi do wzmacniania konstrukcji żelbetowych zgodnie  

z wytycznymi producenta. 

Przed przyklejeniem mat należy: 

 ewentualne nierówności zeszlifować podobnie jak naroża i krawędzie nadając im 

minimalny promień 10mm, 

 powierzchnie na których należy kleić maty zaleca się dokładnie odkurzyć, 

 dokładnie wymierzyć do wymaganego wymiaru matę i przyciąć ją, po czym oczyścić  

i aktywować obustronnie jasną szmatką flanelową nasączona środkiem 

specjalistycznym do czyszczenia i aktywacji. Przed przyklejeniem zachować przerwę 

technologiczną min. 30min max 5 godz., 

 wtopić w nasączoną żywicą powierzchnię, matę dociskając ją i wyrównując w kierunku 

od środka do zewnętrznych krawędzi maty przy użyciu specjalnego wałka do 

laminowania, prowadząc wałek wzdłuż włókien od środka do zewnętrznych krawędzi, 

 nałożyć 0,5kg żywicy impregnacyjnej i nałożyć kolejną matę z włókien węglowych (nie 

później niż 60min. od nałożenia warstwy pierwszej i powtórzyć zabieg dociskania maty 

do podłoża  

z jednoczesnym wypychaniem pęcherzy powietrza na zewnątrz), 

 zakończyć wzmocnienie przez nałożenie ostatniej warstwy żywicy najlepiej przy użyciu 

pędzla. Materiał  układać ruchami wzdłuż włókien. 

Przejścia projektowanych rurociągów należy uszczelnić za pomocą łańcuchów uszczelniających 

lub kołnierzy uszczelniających, konkretne rozwiązanie należy dobrać zgodnie z wytycznymi 

producenta uwzględniając każdy przypadek indywidualnie. 

 

Dodatkowo należy dokonać wymiany: 

a) daszków ze stali nierdzewnej na kominkach. 

b) wentylatora  (parametry: WD-16, obr. 1400/min, SKf 63-4A, prod. Metalplast) 

 

B. Obiekt 02 – Budynek mechanicznego oczyszczania: 

W ramach modernizacji obiektu należy wykonać: 

a) uzupełnienie ubytków elewacji 

b) odmalowanie elewacji zewnętrznej w kolorach zgodnych z kolorystyką nowych 

obiektów, 

c) wymiana bramy głównej prowadzącej do pomieszczenia sitopiaskowników, 

d) wymiana orynnowania, 

e) naprawa spękań wewnątrz budynku, 

f) malowanie ścian wewnętrznych, 

g) wymiana posadzek z płytek, 

h) wymiana 2 okien  
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i) wymiana korytek/kanałów kablowych, 

j) wymianę 3 wentylatorów istniejących na nowe o tych samych parametrach 

dachowych wraz z niezbędnymi obróbkami blacharskimi.  

(parametry wentylatorów: 

W1 – Q=1200 m3/h, przeciwwybuchowy, chemoodporny prod. Metalplast,typ 

WDc/s 25-Ex1450 obr/min, zasilanie: -3, 400V,50 Hz, moc silnika 0,25 kW, 

64dB(A) w odległości 1 m; 

W2 - Q=300 m3/h, przeciwwybuchowy, chemoodporny prod. Metalplast, yyp 

WDc/s 20-Ex1450 obr/min, zasilanie: -3, 400V,50 Hz, moc silnika 0,18kW, 0,6 A, 

58dB(A) w odległości 1 m; 

W3 – Q=1800 m3/h, przeciwwybuchowy, chemoodporny prod. Venture 

Industries typ VIS/2-20-075 moc silnika 0,75kW) 

 

 

 

 

Pytanie nr 12 z dnia 26.02.2025 r.  

W załączonych do postępowania przetargowego dokumentach brak jest przedmiarów 

na roboty technologiczne i instalacyjne dla BUDYNKU ENERGETYCZNO-CIEPLNEGO – OBIEKT 

NR 27. Prosimy o zamieszczenie i uzupełnienie brakujących przedmiarów dla zakresu robót 

w tym obiekcie, co znacznie przyspieszy wycenę.  

Odpowiedź 

Zamawiający uzupełnił dokumenty w tym zakresie.  

LINK -  https://cloud.zwik.com.pl/public/directories/56abad99-ce37-4fc5-928d-

9a965bea75c4?token=L8d6nD9d9QBuTdt9LnijcVrAazVQJLIg 

 

 

Pytanie  nr 27 z dnia 26.02.2025 r. 

Prosimy o jednoznaczne określenie w której pozycji tabeli cen należy uwzględnić wycenę robót  

w zakresie wykonania ogrodzenia w ilości 720 mb. 

Odpowiedź 

 Zamawiający wyjaśnia j.n.  

W zakresie prac związanych z ogrodzeniem należy wykonać: 

 FUNDAMENTY: Fundamenty wykonać z betonu B20 (C15/20), wylewane w wykopie. 

Zakończenie fundamentu wystające powyżej gruntu należy wykonać w szalunku w celu 

uzyskania odpowiedniej estetyki. Zakończenie fundamentu należy wyprofilować ze spadkami 

na zewnątrz aby umożliwić odpływ wody opadowej.  

 STOPY FUNDAMENTOWE: Stopy betonowe wylewane o wymiarach: pod słupki przęsła 

– 32x32x85cm, pod słupki bramowe 50x50x120 cm, pod słupki furtki – 32x32x120cm. 

 SŁUPKI OGRODZENIOWE: Przekrój słupa 60 x 40 mm grubość ścianki 3mm. Słupy 

systemowe  przygotowane są do montażu paneli systemowych. Posiadają otwory montażowe 

https://cloud.zwik.com.pl/public/directories/56abad99-ce37-4fc5-928d-9a965bea75c4?token=L8d6nD9d9QBuTdt9LnijcVrAazVQJLIg
https://cloud.zwik.com.pl/public/directories/56abad99-ce37-4fc5-928d-9a965bea75c4?token=L8d6nD9d9QBuTdt9LnijcVrAazVQJLIg
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oraz zamontowane w nich nitonakrętki. Panele są łączone na słupie za pomocą uchwytów i śrub 

ze stali nierdzewnej. Słupy wykonać jako ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 7030 

– jasny szary. 

 SŁUPKI BRAMOWE: Przekrój słupa 100 x 100 mm grubość ścianki 3mm dostarczane  

w komplecie z bramą. Zakotwienie w stopie fundamentowej na głębokość 70 cm. 

 SŁUPKI FURTKOWE: Przekrój słupa 100 x 100 mm grubość ścianki 3mm dostarczane  

w komplecie z bramą. Zakotwienie w stopie fundamentowej na głębokość 70 cm. 

 PRZĘSŁO OGRODZENIOWE: Panel kratowy systemowy uzgodniony z zamawiającym  

zgrzewany z prętów stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), średnica drutu panelu 

ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm]. Dzięki przegięciom zachowuje 

sztywność i nie wymaga dodatkowego usztywnienia. Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]. 

Wymiar oczek małych: 50 x 50 [mm]. Szerokość panelu: 2500 [mm]. Zakończenie od góry 

drutami pionowymi o długości 30 [mm].  

o Wysokość panelu 2030 [mm].  

o Kolor paneli RAL 7030 – jasny szary. 

 BRAMA:  
Brama Przesuwna Samonośna 8 m z Napędem 
1. Wymiary bramy: 

o Szerokość światła wjazdu: 8 m 
o Wysokość bramy: 2 m 
o Długość całkowita bramy (z przeciwwagą): ~12 m 

2. Konstrukcja: 
o Typ: Brama samonośna 
o Materiał: Stal ocynkowana ogniowo + malowanie proszkowe (RAL 7016 — 

antracyt) 
o Profil ramy: 100x100 mm 
o Profil poziomy (prowadnica): 80x80 mm 
o Wypełnienie: Panel kratowy lub profil zamknięty 20x20 mm 

3. System jezdny: 
o Wózki jezdne: 2 szt. (9-rolkowe, stalowe, łożyskowane) 
o Listwa zębata: Stalowa ocynkowana moduł M4 
o Rolki prowadzące górne: Gumowane dla redukcji hałasu 

o Stabilizator końcowy: Stalowy z amortyzacją 
4. Napęd: 

o Zasilanie: 230V 
o Maksymalna waga bramy: 1800 kg 
o Siła ciągu: 1150 N 
o Prędkość przesuwu: 9,6 m/min 
o Funkcje: 

 Automatyczne zamykanie po czasie 
 Funkcja furtki (częściowe otwarcie) 
 Zabezpieczenie przed przeciążeniem 

 5. Sterowanie i Bezpieczeństwo: 
o Piloty zdalnego sterowania: 2 szt. 
o Fotokomórki: Zasięg do 20 m 
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o Lampa ostrzegawcza LED 
o Listwa krawędziowa antyzgnieceniowa 
o Awaryjne otwieranie ręczne 

 6. Fundament i Instalacja: 
o Fundament pod wózki i napęd: 50x80 cm, głębokość min. 80 cm 
o Zbrojenie: Pręty stalowe fi 12 
o Przygotowanie kanału kablowego pod zasilanie i fotokomórki 

 7. Akcesoria dodatkowe (opcjonalnie): 
o Szyfrator lub czytnik RFID 
o System GSM do sterowania telefonem 
o Wideodomofon z integracją z napędem 

 8. Uwagi końcowe: 
o Regularna konserwacja wózków jezdnych i listew zębatych 
o Kontrola napięcia sprężyn i rolek co 12 miesięcy 

 FURTKA: Furtka ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym. 

Skrzydło furtki w konstrukcji zamkniętej. Wypełnienie skrzydła: kształtowniki zamknięte 25 

x 25 [mm] (spawane do konstrukcji). Furtka ocynkowana i malowana proszkowo. Kolor RAL 

7030 – jasny szary. 

 SZLABAN: 

o 24 Vdc elektromechaniczny szlaban do pracy intensywnej. Ramię fabrycznie 

prawostronne, łatwa zmiana ramienia na lewostronne. 

o Odblokowanie zewnętrzne łatwe w użyciu. 

o Możliwość zintegrowania fotokomórek FTC.S z obudową szlabanu dzięki systemowi 

hide-away. 

o 2 wyłączniki krańcowe mechaniczne łatwe w regulacji. 

o Awaryjne zasilanie z akumulatora (opcja). 

o Amperometryczne zabezpieczenie przed zgnieceniem. 

o Trzy regulowane wyłączniki krańcowe w fazie otwarcia i zamknięcia 

o Wersja ze stali nierdzewnej LADY.5I dostępna na zamówienie. 

o Łatwy, szybki i niezawodny system wyważenia ramienia. 

o Płyta fundamentowa VE.PS z kotwami jako element dodatkowy. 

 

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku 1B w poz. 37 

Zamiast: 

37 KOMPENSACJA DRZEW  

1 Koszt kompensacji drzew  

 

Wprowadza się w poz. 37 dodatkowo „Ogrodzenie terenu” 

37 KOMPENSACJA DRZEW i OGRODZENIE TERENU 

1 Koszt kompensacji drzew  

2 Ogrodzenie terenu z bramą wjazdową i furtką  
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PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 12.03.2025 R. 
 
Pytanie 76 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zapis w SWZ pkt 11.1.4 o treści: co najmniej jedna 

instalacja elektryczna, energoelektryczna i AKPiA za kwotę nie mniejszą niż 5 000 000 zł, 

wskazuje na kwotę  5 000 000 zł brutto, zgodnie z wcześniejszymi wymaganymi wartościami 

określonymi w brutto.  

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 77 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi 

prawem decyzjami administracyjnymi, w tym pozwoleniami oraz niezbędnymi uzgodnieniami 

koniecznymi do wykonania przedmiotu umowy, które to decyzje i uzgodnienia zachowują 

ważność na okres realizacji Przedmiotu Umowy.  

Odpowiedź 

Tak. 

 

Pytanie 78 
Wykonawca wnosi o wskazanie przez Zmawiającego miejsca dokumentacji projektowej w 

oparciu,  

o którą wydano decyzje o pozwoleniu na budowę dla postepowania przetargowego nr 3/2025,  

w hierarchii dokumentów dotyczących rozstrzygania rozbieżności w zakresie opisu przedmiotu 

zamówienia w dokumentach dołączonych do postepowania przetargowego nr 3/2025.  

Odpowiedź 

Zamawiający udostępnia PAB i PZT z zastrzeżeniem, że roboty należy wykonać na podstawie 

projektów wykonawczych.  

 

Pytanie 79 
Wykonawca wnosi o wykreślenie z §1 ust. 4 lit. w) projektu umowy zapisu o treści: „i 

nieodpłatnego” oraz o potwierdzenie, że w okresie gwarancji i rękojmi, w związku z 

koniecznością serwisu gwarancyjnego, przeglądów urządzeń, Zamawiający będzie ponosił 

koszty części zamiennych, części szybkozużywających się, materiałów eksploatacyjnych, gdyż 

zgodnie z pkt. 2.3 ust. 1 lit. p) Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 

2021-2027: „wydatkami niekwalifikowalnymi są koszty operacyjne projektu EFRR/FS/FST, czyli 

wydatki ponoszone w fazie eksploatacji inwestycji (m.in. wydatki poniesione na wynagrodzenia 

pracowników zatrudnionych w eksploatacyjnej fazie inwestycji, wydatki na produkty 

podlegające szybkiemu zużyciu, wydatki na części zamienne, energię oraz środki chemiczne do 

strona: wykorzystania podczas fazy eksploatacyjnej inwestycji), chyba, że zostały zatwierdzone 

we wniosku o dofinansowanie projektu w związku z przedmiotem i specyfiką projektu oraz 

poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków określonym w umowie o dofinansowanie”.  

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia postanowienie §1 ust. 4 lit. w) projektowanych postanowień umowy 

zgodnie z wnioskiem, tj. przez skreślenie frazy „i nieodpłatnego”. Po przejęciu oczyszczalni do 
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eksploatacji Zamawiający będzie ponosił koszt serwisu gwarancyjnego w zakresie przeglądów 

urządzeń, wymian części szybko zużywających się oraz materiałów eksploatacyjnych. 

Zamawiający wymaga od wykonawcy w ramach gwarancji świadczenia napraw urządzeń 

wadliwych z wymianą części. 

 

Pytanie 80 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że udostępniona przez Zamawiającego w dniu 

18.02.2025r. Decyzja Starosty Świeckiego nr BOŚ.613.108.2024 z dnia 11.12.2024r. to ta sama 

decyzja, o której mowa w §1 ust. 4 lit. x) projektu umowy, tj. Decyzja Starosty Świeckiego nr 

BOŚ.613.108.2024.JJ z dnia 11.12.2024r. W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej, 

Wykonawca wnosi o udostępnienie Decyzji Starosty Świeckiego nr BOŚ.613.108.2024.JJ z dnia 

11.12.2024r.  

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 81 
Wykonawca wnosi o wykreślenie z §2 ust. 11 projektu umowy zapisu o treści: „przedkładając 

próbki”. Zdaniem Wykonawcy przedłożenie samego wniosku / pisma oraz dokumentów 

wymaganych przepisami prawa jest wystarczające, do tego by Zamawiający i Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego mogli zatwierdzić materiały, które mają być wbudowane w trakcie realizacji 

Przedmiotu Umowy.  

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia postanowienie §2 ust. 11 projektowanych postanowień umowy bez 

zmian. 

 

Pytanie 82 
Wykonawca wnosi o wskazanie terminu, w jakim Zamawiający i Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego będą zatwierdzali materiały, które Wykonawca planuje wbudować w trakcie 

realizacji Przedmiotu Umowy.  

Odpowiedź 

Zamawiający będzie zatwierdzał materiały najszybciej, jak to tylko będzie możliwe. 

 

Pytanie 83 

Wykonawca wnosi o dodanie na końcu §3 ust. 3 projektu umowy zapisu o treści: „w oparciu o 

udzielone przez Zamawiającego pełnomocnictwo”.  

Odpowiedź 

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i zmienia zapis na końcu §3 ust. 3 projektu 

umowy, który brzmi z „Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowiązany 

jest dostarczyć do zatwierdzenia: harmonogram rzeczowo-finansowy, BiOZ, oświadczenia 

kierownika budowy i kierowników robót o podjęciu obowiązków oraz dokonać zgłoszenia 

rozpoczęcia robót do odpowiedniej jednostki nadzoru budowlanego” na zapis: „Najpóźniej w 

dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do zatwierdzenia: 

harmonogram rzeczowo-finansowy, BiOZ, oświadczenia kierownika budowy i kierowników 

robót o podjęciu obowiązków oraz dokonać zgłoszenia rozpoczęcia robót do odpowiedniej 
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jednostki nadzoru budowlanego w oparciu o udzielone przez Zamawiającego 

pełnomocnictwo”. 

 
Pytanie 84 
Wykonawca w oparciu o art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy wnosi o 

dodatnie do §3 projektu umowy zapisu o treści: „ust. 6 „Zgodnie z art. 208 Ustawy z dnia 26 

czerwca 1974r. Kodeks Pracy Zamawiający i Wykonawca wyznaczą koordynatora BHP i ustalą 

zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia 

zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników podczas pracy na funkcjonującej oczyszczalni 

ścieków”.  

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia postanowienia projektowanych postanowień umowy bez zmian w 

tym zakresie. Zgodnie z art. 22 pkt 3a) i 3b) ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. 

Dz. U. 2024 r., poz. 725) obowiązek koordynacji działań z zakresu BHP spoczywa na kierowniku 

budowy. 

 

Pytanie 85 
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu §4 ust. 11 projektu umowy poprzez wskazanie jakie 

odstępstwo, w rozumieniu podania czasookresu dni lub miesięcy, Zamawiający będzie uznawał 

za „istotne odstępstwa od terminów przyjętych w Harmonogramie” uprawniające 

Zamawiającego do żądania od Wykonawcy Programu naprawczego.  

Odpowiedź 

Przez istotne odstępstwo Zamawiający rozumie opóźnienie w realizacji przyjętych w 

Harmonogramie terminów, które będzie wskazywało na ryzyko niedotrzymania terminów 

umownych realizacji zamówienia. W zależności od rodzajów robót czas ten może być różny i 

nie jest możliwe ich jednoznaczne określenie. 

 

Pytanie 86 
Wykonawca wnosi o wskazanie, co powinna zawierać / co ma znaleźć się w „informacji o 

podjętych działaniach w związku z realizacją zasady DNSH”, o której mowa w §5 ust. 4 lit. i) 

projektu umowy.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że zasada DNSH, o której mowa w §6 ust. 4 lit. i) projektu umowy, 

oznacza  skrót od "Do No Significant Harm" (Nie Czyń Znaczącej Szkody). Jest to zasada 

nakładająca obowiązek prowadzenia inwestycji tak, aby nie wyrządzać poważnych szkód 

środowiskowych ani społecznych.  

 

Pytanie 87 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zapisy §6 ust. 9 projektu umowy dotyczą tylko i wyłącznie 

sytuacji związanej z wymianą przez Wykonawcę jakiejkolwiek osoby z Kluczowego Personelu 

Wykonawcy wskazanej w ofercie, a nie wyznaczeniem zastępstwa w związku z urlopem lub 

chorobą osoby z Kluczowego Personelu Wykonawcy.  

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 88 

Wykonawca wnosi o wykreślenie z §7 ust. 12 projektu umowy zapisu o treści: „przy czym 

stwierdzenie przez Wykonawcę wad lub braków w/w dokumentacji nie stanowi podstawy do 

zmiany terminów realizacji Przedmiotu Umowy”, ponieważ nie można wykluczyć, że na skutek 

dostrzeżonej przez Wykonawcy wady lub braków w dokumentacji zajdzie konieczność np. 

wykonania robót zamiennych / dodatkowych, a te okoliczności zgodnie z §19 ust. 4 projektu 

umowy stanowią podstawę do zmiany terminów wykonania Przedmiotu Umowy.  

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia postanowienie §7 ust. 12 projektowanych postanowień umowy bez 

zmian. Jeśli w związku z brakami w dokumentacji zmaterializuje się określona w projektowanych 

postanowieniach umowy przesłanka do zmiany terminów wykonania Przedmiotu Umowy, pn. 

konieczność wykonania robót zamiennych czy dodatkowych, to taka okoliczność będzie 

uznawana za podstawę do zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy.  

 

Pytanie 89 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie intencji Zamawiającego wynikających z zapisu §7 ust. 16 

projektu umowy „Wykonawca jest zobowiązany – w trybie roboczym (na każde żądanie) – 

przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającemu sprawozdanie z 

przebiegu prowadzonych robót, realizacji Harmonogramu, dostarczonych materiałów i 

stosowanych technologii oraz wykonywanych prób, badań i pomiarów”:  

a) co Zamawiający rozumie przez „tryb roboczy”?  

b) jaka jest dopuszczalna forma sprawozdania z przebiegu prowadzonych robót?  

c) w jakich wykonywanych próbach, badaniach i pomiarach Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego będzie mógł nie uczestniczyć tylko oczekiwać sprawozdania w 

trybie roboczym?  

Odpowiedź 

Przez tryb roboczy Zamawiający rozumie przekazywanie informacji poza ustalonymi w umowie 

sposobami sprawozdawania. Jeśli wystąpi potrzeba skorzystania z takiego trybu 

sprawozdawania, Zamawiający każdorazowo określi rodzaj wymaganej informacji i formę jej 

przekazania. Nie przewiduje się braku uczestnictwa nadzoru w próbach, badaniach i pomiarach. 

 

Pytanie 90 
Wykonawca wnosi o zmianę zawartego w §8 ust. 2 projektu umowy zapisu o treści: „najpóźniej 

na 14 dni przed upływem” na zapis o treści: „najpóźniej na 7 dni przed upływem”. Zawarcie 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

wymaga przedłożenia przez Wykonawcę wielu dokumentów, zestawień, które następnie 

podlegają analizie przez zakład ubezpieczeniowy, więc jest to proces długotrwały, który może 

nie zakończyć się na 14 dni przed upływem dotychczasowego ubezpieczenia.  

Odpowiedź 

Zamawiający dokonał modyfikacji postanowienia §8 ust. 2 projektowanych postanowień 

umowy w zakresie terminu na przekazanie potwierdzenia ubezpieczenia OC wraz z 

wyjaśnieniem na pytanie  nr 64 treści SWZ. 
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Pytanie 91 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów §9 ust. 9 projektu umowy na zapis o treści „Jeżeli 

przedstawiciel Zamawiającego poinformuje Wykonawcę co najmniej w formie wiadomości e-

mail przesłanej na adres lub adresy wskazane przez Wykonawcę o odmowie podpisania 

protokołu odbioru, Wykonawca niezwłocznie usunie przyczyny stanowiące podstawę takiej 

odmowy, po czym wyznaczy kolejny termin odbioru, który przeprowadzony zostanie zgodnie z 

postanowieniami Umowy”.  

Odpowiedź 

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy, jednakże formę papierową Zamawiający 

również dopuszcza. 

 

Pytanie 92 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że do wniosku Wykonawcy o podpisanie przez 

Zamawiającego odbioru końcowego, o którym mowa w §10 ust. 33 projektu umowy, 

Wykonawca powinien dołączyć protokół odbioru końcowego wykonany komisyjnie zgodnie z 

§9 ust. 23 projektu umowy.  

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 93 
Wykonawca wnosi o zakreślenie czasu 3 dni dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w §10 ust. 

33 projektu umowy dla wydania akceptacji do podpisania przez Zamawiającego odbioru 

końcowego.  

Odpowiedź 

Inspektor Nadzoru  najszybciej jak to tylko będzie możliwe, będzie akceptował wnioski 

Wykonawcy. 

 

Pytanie 94 
Wykonawca wnosi o zakreślenie czasu 3 dni dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w §10 ust. 

34 projektu umowy dla wydania rekomendacji podpisania protokołu końcowego przez 

Zamawiającego.  

Odpowiedź 

Inspektor Nadzoru  najszybciej jak to tylko będzie możliwe, będzie akceptował wnioski 

Wykonawcy. 

 

Pytanie 95 

Wykonawca z uwagi na omyłkę pisarską Zamawiającego wnosi o zmianę zapisu §11 ust. 7 

projektu umowy o treści: „o których mowa w §21 Umowy” na zapis o treści: „ o których mowa 

w §23 Umowy”.  

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską, zapis §11 ust. 7 projektu umowy powinien brzmieć                            

„(…) o których mowa w §23 Umowy” 

 

Pytanie 96 
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Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zawarty w §15 ust. 6 projektu umowy zapis o treści: „do 

zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub zmiany umowy zawartej z 

podwykonawcą potrzebna jest zgoda Zamawiającego” dotyczy jedynie umów z podwykonawcą, 

których przedmiotem są roboty budowlane oraz zmian takich umów.  

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 97 
Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu §15 ust. 8 lit. d) projektu umowy, ponieważ 

wynagrodzenie jest jednym z kluczowych elementów negocjacji między Wykonawcą i 

Podwykonawcą, więc to te strony powinny je ustalać. Poza tym Wykonawca nie może 

wykluczyć, że podczas realizacji inwestycji dojdzie do nadzwyczajnego wzrostu cen materiałów 

i usług, co przełoży się na wzrost kosztów robót, a ze względu ten zapis w umowie będzie miał 

utrudnioną możliwość znalezienia podwykonawcy i należytej realizacji robót. Dodatkowo 

Wykonawca zwraca uwagę, że względu na zapis art. 6471 §3 k.c. „Inwestor ponosi 

odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie 

między podwykonawcą a wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość 

wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot 

wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa w § 1 albo 2. W takim 

przypadku odpowiedzialność inwestora za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest 

ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których 

szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa w § 

1 albo 2”, interes Zamawiającego jest zabezpieczony, dlatego wniosek Wykonawcy jest zasadny.  

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany postanowienia §15 ust. 8 lit. d) projektowanych postanowień 

umowy przez dodanie zastrzeżenia do tego postanowienia w postaci zdania drugiego w 

brzmieniu: Zmawiający nie wniesie zastrzeżenia / sprzeciwu, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

zawarcie umowy podwykonawczej z uchybieniem zastrzeżenia, o którym mowa zdaniu 

poprzedzającym jest nieodzowne dla należytego wykonania Przedmiotu Umowy. 

 

Pytanie 98 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że §15 ust. 10 lit. d) projektu umowy dotyczy jedynie umów 

z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane.  

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 99 
Wykonawca wnosi o zmianę zawartego w §17 ust. 7 projektu umowy zapisu o treści: 

„Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego” na zapis 

o treści: „Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego”.  

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia postanowienie §17 ust. 7 projektowanych postanowień umowy bez 

zmian. 
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Pytanie 100 

Wykonawca wnosi o wykreślenie zawartego w §19 ust. 10 projektu umowy zapis o treści: 

„termin 31 grudnia 2027r. jest nieprzekraczalny”. Zgodnie z zapisami SWZ termin składania 

ofert to 24.03.2025r., termin związania ofert to 21.06.2025r. Zakładając podpisanie Umowy na 

dzień 21.06.2025r., to Wykonawca zgodnie z §5 ust. 2 projektu umowy będzie miał 30 miesięcy 

od dnia podpisania Umowy na realizację Umowy, tj. czas do 21.12.2027r. W §19 projektu 

umowy Zamawiający wskazał wiele przypadków, po zaistnieniu których może dojść do zmiany 

Umowy, w tym zmiany terminu realizacji Umowy, więc nie można wykluczyć, że któraś z 

opisanych sytuacji spowoduje wydłużenie terminu realizacji Umowy o więcej niż 10 dni.  

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany postanowienia §19 ust. 10 projektowanych postanowień 

umowy przez wykreślenie zapisu o treści: termin 31 grudnia 2027 r. jest nieprzekraczalny. 

 

Pytanie 101 

Proszę o potwierdzenie prawidłowości doboru mieszadła w WKF. Zastosowany typ mieszadła 
wymaga głębokiego leja osadowego, natomiast zaprojektowana komora ma relatywnie płaskie 
dno, które – przy projektowanym typie mieszadła – nie zapewnia należytego wymieszania.  
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza prawidłowość doboru mieszadła rurowego w WKF. 
 
 
Pytanie 102 
Niektóre fragmenty sieci kanalizacyjnej np. rys. T_s_83 mają zaprojektowane spadki 2‰ (0,2%) 
dla średnicy 110 mm. Spadek wg projektu nie zapewnia prędkości samooczyszczania, proszę o 
potwierdzenie.  
 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza i informuje, że zagłębienie rurociągu wynika z faktu wpięcia się do ob. 
03. W związku z powyższym wykonać ułożenie rurociągu zgodnie z projektem i jednocześnie 
zastosować izolację ciepłochronną.  
 
Pytanie 103 
Zagłębienie sieci wg rys. T_s_84 wynosi 0,3 m, nie ma właściwego zagłębienia ze względu na 
przemarzanie. 
Odpowiedź 
Zamawiający wyjaśnia, że wskazany spadek odnosi się do odwodnienia liniowego z 
polimerobetonu, a nie rury. Wykonać zgodnie z projektem. 
 
Pytanie 104 
Rurociąg kożucha prowadzony jest nad terenem (na rzędnej 1,45-1,80), w izolacji 
ciepłochronnej. Rurociąg, który okresowo pracuje nie zabezpieczony kablem grzewczym, 
najprawdopodobniej zamarznie.  
Odpowiedź 
Zamawiający wyjaśnia, że rurociąg należy wykonać zgodnie z dokumentacją. 
Prawdopodobieństwo zamarznięcia jest znikome. 
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Pytanie 105 
Prosimy Zamawiającego o udostępnienie na swojej stronie plików .DWG bądź PDF z wersji DWG 
dla Planu Zagospodarowania Terenu – etap I oraz Planu Zagospodarowania Terenu – etap II, co 
zapewni większą czytelność planu.  
Odpowiedź 
Zamawiający udostępnia dokumentacje w PDF w wersji edytowalnej - LINK -  

https://cloud.zwik.com.pl/public/directories/56abad99-ce37-4fc5-928d-

9a965bea75c4?token=L8d6nD9d9QBuTdt9LnijcVrAazVQJLIg  

 (folder: 16_Dokumentacja_wydruki_PDF) 

 

Pytanie 106 

Dotyczy klas ekspozycji betonów konstrukcyjnych. 
Prosimy o określenie klas ekspozycji dla betonów konstrukcyjnych zastosowanych w 

projektowanych obiektach oczyszczalni. Jeżeli są one zróżnicowane dla poszczególnych 

zbiorników, komór i obiektów kubaturowych, prosimy o jednoznaczne wskazanie klas 

ekspozycji dla poszczególnych obiektów. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że należy zastosować beton - KLASA EKSPOZYCJI XF1. 

 

Pytanie 107 

Dotyczy projektowanej tacy ociekowej. 

W związku z tym, że w dokumentacji projektowej używane są określenia: ”taca ociekowa” oraz 

„stanowisko czyszczenia samochodów WUKO” prosimy o jednoznaczne określenie czy należy 

wykonać dwie tace ociekowe: jedna przy stacji zlewnej ścieków dowożonych, druga do mycia 

samochodów WUKO. Jeżeli dwie, to prosimy o wskazanie, gdzie ma być wykonane „stanowisko 

czyszczenia samochodów WUKO”. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać jedną tacę, która będzie spełniała obie wymienione 
funkcje zgodnie z rysunkiem poglądowym. 
 
 
Pytanie 108 
Dotyczy izolacji cieplnej zbiorników ob. 15, i ob. 16 

Prosimy o jednoznaczne określenie wymogów dla „styropianu twardego” jaki zgodnie z opisem 

warstw na rys. projektu technicznego branży budowlanej zapisano w warstwach przekrojowych 

ścian zewnętrznych. Określenie „styropian twardy” może być interpretowane w różny sposób 

(np. EPS-100, EPS-200, XPS). 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że należy zastosować styropian XPS. 

 

 

 

 

 

https://cloud.zwik.com.pl/public/directories/56abad99-ce37-4fc5-928d-9a965bea75c4?token=L8d6nD9d9QBuTdt9LnijcVrAazVQJLIg
https://cloud.zwik.com.pl/public/directories/56abad99-ce37-4fc5-928d-9a965bea75c4?token=L8d6nD9d9QBuTdt9LnijcVrAazVQJLIg
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Pytanie 109 

Dotyczy zabezpieczenia powierzchni wewnętrznych komór zasuw. 

Prosimy o potwierdzenie, że projektowane komory zasuw są komorami „suchymi” i nie 

projektuje się w  nich zabezpieczenia wewnętrznych powierzchni betonu powłokami 

ochronnymi. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że obie komory są suche. 
 
Pytanie 110 
Dotyczy zbrojenia bloku biologicznego. 

Na rysunkach K10_01.1, K10_01.2 i K10_01.3 w zestawieniach stali zostały powtórzone te same 

pręty i ilości/waga stali zbrojeniowej. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny i realizacji należy 

przyjąć ilość stali zbrojeniowej z zestawienia stali z jednego z wymienionych rysunków to znaczy 

191470 kg. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć tylko raz ciężar stali 191470 kg. 
 
Pytanie 111 
Dotyczy istniejącej komory wygaszania zblokowanej z komorą rozdziału. 

W projekcie wykonawczym branży architektonicznej, w opisie technicznym pkt. 9. „Zakres prac 

remontowych w istniejącej komorze wygaszania zblokowanej z komora rozdziału” zapisano: 

„Przewiduje się wykonanie prac remontowych mających na celu podniesienie walorów 

estetycznych obiektu”, gdzie wylistowano prace naprawcze w komorze jako odświeżenie 

wypraw betonowych oraz wymianę żurawika. W związku z nieprecyzyjnym określeniem zakresu 

prac naprawczych prosimy o jednoznaczne określenie czy dotyczą one powierzchni 

wewnętrznych komór, czy jak sugeruje „poprawa walorów estetycznych”, zewnętrznych 

powierzchni obiektu? Jeżeli wewnętrznych, to czy mają być wykonane również powłoki 

ochronne, a jeśli tak to jakie? Jeżeli zewnętrzne, to prosimy o podanie zakresu robót jakie mają 

zostać wykonane. 

Odpowiedź 

Jak odpowiedź na pytanie nr 8. 
 
Pytanie 112 
Komora denitryfikacji – czy Zamawiający dopuszcza mieszadła z przekładnią planetarną? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza mieszadło z przekładnią planetarną. 
 
Pytanie 113 
Komora predenitryfikacji i defosfatacji – czy Zamawiający dopuszcza mieszadła wyposażone w 

obudowę silnika wykonaną z żeliwa 5.1301, EN-GJL-250, z wirnikiem ze stali 1.4408 i wałem ze 

stali 1.4021? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie. 
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Pytanie 114 

Komory nitryfikacji – czy Zamawiający dopuszcza mieszadło pompujące o mocy nominalnej 3,7 

kW, z wirnikiem o średnicy 400 mm? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie z zastrzeżeniem, że pozostałe parametry są 
zgodne z STWiORB. 
 
Pytanie 115 
Komory nitryfikacji – czy Zamawiający dopuszcza mieszadło pompujące z wirnikiem i piastą, 

zaczep ślizgowy do prowadnicy ze stali 1.4408, z wałem ze stali 1.4021?  

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie z zastrzeżeniem, że pozostałe parametry są 
zgodne z STWiORB. 
 
Pytanie 116 
Czy Zamawiający dopuszcza mieszadła pompujące o liczbie uruchomień 15 na godzinę?  
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie z zastrzeżeniem, że pozostałe parametry są 
zgodne z STWiORB. 
 
Pytanie 117 
Czy Zamawiający dopuszcza pompy w pompowni ścieków (obiekt 3), osadu nadmiernego, 
recyrkulacji zewnętrznej i ścieków oczyszczonych (ob. 11) o dopuszczalnej liczbie uruchomień 
15 na godzinę?  
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie z zastrzeżeniem, że pozostałe parametry są 
zgodne z STWiORB. 
 
Pytanie 118 
Pompy osadu nadmiernego (ob. 11) – czy Zamawiający dopuszcza pompy o P 1 = 14,6 kW?  
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie z zastrzeżeniem, że pozostałe parametry są 
zgodne z STWiORB. 
 
Pytanie 119 
Pompy ścieków oczyszczonych – czy Zamawiający dopuszcza pompy o P 1 = 11,1 kW.  
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie z zastrzeżeniem, że pozostałe parametry są 
zgodne z STWiORB. 
 
Pytanie 120 
Czy Zamawiający dopuszcza pomp z wałem ze stali 1. 4021? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie z zastrzeżeniem, że pozostałe parametry są 
zgodne z STWiORB. 
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Pytanie 121 
Czy Zamawiający dopuszcza, aby komora uszczelniająca, w której zamontowany jest czujnik 
wilgoci, była wypełniona olejem a nie była komorą suchą? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie 
 
Pytanie 122 
Prosimy o informację czy Zamawiający ma podpisaną umowę z projektantem o wykonywanie 
czynności autorskich?  
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, że ma podpisaną umowę z projektantem.  
 
Pytanie 123 
Jeżeli oferent zaproponuje dostawę urządzenia równoważnego zgodnie z art. 104-107 ustawy 
Pzp, kto będzie decydował o tym czy to urządzenie spełnia w stopniu równoważnym opisane w 
przedmiocie zamówienia urządzenie ?.  
Odpowiedź 
Zamawiający. 
 
Pytanie 124 
Opisane w ST-5 wyposażenia zgarniacza ślimakowego części pływających napisano że zgarniacz 
powinien posiadać ślimak o średnicy minimum 900 mm . Proszę o wyjaśnienie czym kierowało 
się biuro projektów aby stosować tak dużą średnicę śruby przecież szerokości zbiorników są 
małe. Czy jest to problem ogromnej ilości części pływających i flotatu który trzeba usunąć albo 
też ogromnie zmieniający się poziom ścieków w zbiornikach.  
A może jest inna przyczyna.  
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy i dobór urządzenia. 
 
Pytanie 125 
Opisany dostawca wyposażenia zgarniacza ślimakowego proponuje dostawę zgarniacza w 
zestawie nierozdzielnie współpracującym śruby z lejkiem odprowadzającym flotat. Jest to 
urządzenie droższe i jednocześnie dużo bardziej energochłonne gdyż napęd śruby pobiera 
niezależnie energię od pompy ssącej niż inne nowocześniejsze tego typu rozwiązania. Wobec 
powyższego nasze pytanie. Czy Zamawiający dopuszcza nowocześniejszy system 
odprowadzający części pływające i flotatu składający się tylko z samej skrzynki pływającej ,który 
to układ zapewnia osiągnięcia skutecznego efektu działania przy wahaniach zwierciadła ścieków 
dochodzących do 500 mm ( +/- 250 mm położenia nominalnego) a także oszczędność energii 
polegającej na zrezygnowania z silnika napędowego śruby. Chcielibyśmy zaznaczyć ze nie jest 
to rozwiązanie prototypowe i na takie rozwiązania da zbiorników prostokątnych o szerokości 
zbiornika do 8000 mm posiadamy liczne referencje z całej Europy. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy i dobór urządzenia. 
 
Pytanie 126 
Prosimy o wyjaśnienie z jakiego powodu i według jakich obliczeń cytuję „ materiał konstrukcyjny 
i kształt łańcucha z sworzniami wzmacnianymi prętami ze stali nierdzewnej powinien 
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zagwarantować wysoką odporność na ścieranie oraz wytrzymałość pojedynczego łańcucha na 
zerwanie minimum 50 kN potwierdzone badaniem w zewnętrznej jednostce badawczej” 
Zbiorniki są o maksymalnej szerokości do B=7000 mm . Prosimy zatem o podanie wyliczeń 
ogniwa łańcucha biorąc pod uwagę min. szerokości, długości zbiorników rozstaw belek oraz 
przesuwanego medium 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy i dobór urządzenia. 
 
Pytanie 127 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie listew zgarniających o wysokości do 185 mm 
wykonanych z GRP zamiast listew z stali nierdzewnej.  
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy i dobór urządzenia. 
 
Pytanie 128 
Naszym zdaniem stosowanie kółek przymocowanych do listwy zgarniającej podnosi listwę 
zgarniającą na wysokość kółek a co za tym idzie między krawędzią dolną listwy a dnem zbiornika 
tworzy się martwa strefa. Wobec tego listwa nie może zgarnąć osadu do dna zbiornika. Ponadto 
kółka boczne powodują oddalenie listwy zgarniającej od ścian bocznych powodując martwe 
pola i zagniwanie flotatu a w przypadku dna osadnika osadu dennego 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy i dobór urządzenia. 
 
Pytanie 129 
Czy Zamawiający w odniesieniu do pkt. 22.2 pp 4) SWZ uzna dodatkowe doświadczenie 
Kierownika budowy przy realizacji zakończonych i należycie wykonanych robót budowlanych 
polegających modernizacji oczyszczalni ścieków przez cały okres realizacji (od rozpoczęcia do 
zakończenia odbioru końcowego) o wartości robót min. 30 000 000 zł brutto każda, w 
przypadku gdy modernizacja jednej z oczyszczalni ścieków realizowana była w etapach w dwóch 
odrębnych umowach i suma wartości robót dwóch etapów wynosiła min. 30 000 000 zł brutto? 
Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że Zamawiający uzna doświadczenie kierownika 
budowy zdobyte podczas realizacji modernizacji oczyszczalni ścieków w ramach dwóch etapów, 
wykonywanych na podstawie odrębnych umów, lecz dotyczących tego samego obiektu, za 
spełniające wymagania dotyczące wartości inwestycji na poziomie min. 30 000 000 zł brutto.  
W przedmiotowym przypadku modernizacja jednej oczyszczalni ścieków była realizowana 
etapami, w ramach odrębnych umów i postępowań przetargowych, lecz dotyczyła tego samego 
obiektu a więc tożsamego zadania. Łączna wartość prac wynosiła co najmniej 30 000 000 zł 
brutto, a zakres poszczególnych etapów obejmował różne części oczyszczalni. Funkcję 
kierownika budowy sprawowała ta sama osoba od początku do zakończenia realizacji każdej 
umowy.  
Celem warunku dotyczącego doświadczenia jest weryfikacja rzeczywistego zakresu i skali 
realizowanych robót, a nie liczba umów, na podstawie których były one wykonywane. Art. 112 
ust. 2 pkt 4 PZP wskazuje, że warunki udziału mają odnosić się do zdolności technicznej i 
zawodowej, a nie do sposobu kontraktowania robót.  
Stanowisko to potwierdza orzecznictwo:  
• SO Warszawa, XXIII Zs 11/23 (2023-03-27): dostawa może być realizowana w ramach 
kilku umów – kluczowe jest rzeczywiste doświadczenie.  
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• KIO 2351/19: ograniczanie jednej roboty budowlanej do jednej umowy nie jest 
właściwe, istotna jest weryfikacja faktycznie wykonanych prac.  
W związku z tym uzasadnione jest uznanie doświadczenia kierownika budowy, który 
nadzorował modernizację jednej oczyszczalni ścieków przez cały okres jej realizacji, niezależnie 
od liczby umów. Prosimy o potwierdzenie tej interpretacji. 
Odpowiedź 
Tak. 
 
Pytanie 130 
Prosimy o jednoznaczne określenie, do kogo należy opróżnienie zbiorników (czyszczenie, 
płukanie, usunięcie osadów i ich utylizacja), w których będą przeprowadzane prace remontowe, 
demontażowe lub wymiana urządzeń.  
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że ww. roboty należą do  Wykonawcy. 
 
Pytanie 131 
Prosimy o podanie kodu odpadów i ilości odpadów do ewentualnej utylizacji przez Wykonawcę. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że z obiektów nr 01 i 03 wywozi do utylizacji odpady w ilości 20 – 30 
T/rok. Kod odpadu: 190802.  
 
Pytanie 132 
Prosimy o jednoznaczne określenie kto będzie ponosił koszty części zamiennych, części 
szybkozużywających się, a także części i materiałów eksploatacyjnych w czasie obowiązywania 
rękojmi i gwarancji. 
Odpowiedź 
Jak odpowiedź na pyt. 79 
 
Pytanie 133 
Prosimy o jednoznaczne określenie kto będzie ponosił koszty wymaganych przeglądów 
serwisowych urządzeń w okresie trwania gwarancji.  
Odpowiedź 
Jak odpowiedź na pyt. 79 
 
Pytanie 134 
Prosimy o jednoznaczne określenie, czy zdemontowane urządzenia mają zostać zutylizowane 
przez Wykonawcę, czy mają zostać zdeponowane na terenie oczyszczalni.  
Odpowiedź 
Zdemontowane urządzenia i armaturę Wykonawca powinien protokolarnie przekazać 
Zamawiającemu. 
 
Pytanie 135 
W Projekcie Organizacji Robót jest napisane, że zaproponowane rozwiązania należy odczytywać 
w powiązaniu z m.in. projektem zagospodarowania terenu. Prosimy o udostępnienie tego 
dokumentu. 
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Odpowiedź 
Zamawiający koryguje omyłkę pisarską w opisie projektu, zamiast „projektu zagospodarowania 
terenu” powinno być „plan zagospodarowania terenu” (tj. mapa z rozmieszczeniem obiektów, 
urządzeń i sieci technologicznych). 
 
Pytanie 136 
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach niniejszego postępowania należy wykonać zarówno 
prace opisane jako „Etap I”, jak i prace opisane jako „Etap II”.  
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza.  
 
Pytanie 137 
W SWZ jest napisane, że do oferty należy dołączyć referencje potwierdzające, że oferowane 
urządzenia nie są prototypami. Z kolei w załączniku nr 1C należy wskazać miejsca lokalizacji 
urządzeń w celu wykazania wymogu nieprototypowości, co mogłoby stanowić wystarczające 
potwierdzenie. Prosimy o jednoznaczne określenie, czy na etapie składania oferty koniecznym 
jest dołączenie wspomnianych referencji dla każdego urządzenia. 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga potwierdzenia obu zapisów. 
 
Pytanie 138 
Prosimy o potwierdzenie, że do oferty należy dołączyć karty katalogowe jedynie tych urządzeń, 
które będą wskazane w załączniku nr 1C.  
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 139 
Zwracam się z prośbą o udostępnienie dokumentacji w postaci nie zeskanowanej. 
Odpowiedź 
Zamawiający udostępnia dokumentacje w PDF w wersji edytowalnej – 

 LINK -  https://cloud.zwik.com.pl/public/directories/56abad99-ce37-4fc5-928d-

9a965bea75c4?token=L8d6nD9d9QBuTdt9LnijcVrAazVQJLIg 

 (folder: 16_Dokumentacja_wydruki_PDF) 

 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z informacją Zamawiającego i zastosowania  
się do jej zapisów składając ofertę przetargową, tak aby była zgodna z treścią SWZ.  
Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienie i uzupełnienie staje się częścią SWZ i jest wiążące 
dla wszystkich Wykonawców. Pozostałe ustalenia SWZ, w tym termin i godzina składania ofert 
pozostają bez zmian.   
 

Z poważaniem 
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