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Ogłoszenie nr 2026-106910-269332

Budowa sieci wodociągowych na terenie miasta Świecie.

Lista opublikowanych pytań i odpowiedzi
Liczba wyników: 24

Pytanie numer 1, data wysłania 2026-03-18 11:20:46, data opublikowania 2026-03-19

w związku z postępowaniem zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SWZ w zakresie warunku 
dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy, tj. obowiązku posiadania ubezpieczenia OC 
na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 000 000 zł.
W naszej ocenie taki wymóg może stanowić nieproporcjonalne i nieuzasadnione obciążenie finansowe, 
ograniczające konkurencję, zwłaszcza dla mniejszych wykonawców.
Czy Zamawiający uzna za spełnienie powyższego warunku sytuację, w której Wykonawca na dzień 
składania ofert posiada polisę OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 5 000 000 zł, natomiast 
w przypadku wyboru jego oferty zobowiąże się do podwyższenia (doubezpieczenia) sumy gwarancyjnej do 
wymaganej wysokości 10 000 000 zł przed podpisaniem umowy? Wykonawca składając ofertę dodatkowo 
złoży oświadczenie o jego zobowiązaniu do podwyższenia sumy gwarancyjnej i dostarczenia polisy na 
wymaganą sumę przed podpisaniem umowy. 
W naszej ocenie takie rozwiązanie nie wpływa negatywnie na bezpieczeństwo realizacji zamówienia, 
a jednocześnie pozwala uniknąć ponoszenia przez wykonawców istotnych kosztów związanych z 
utrzymywaniem wysokich sum gwarancyjnych bez pewności uzyskania zamówienia.
Uprzejmie prosimy o jasne stanowisko Zamawiającego w tej kwestii. W naszej ocenie, niewskazanie 
możliwości takiego rozwiązania mogłoby zostać uznane za naruszenie zasady proporcjonalności 
warunków udziału w postępowaniu oraz prowadzić do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji, co stoi 
w sprzeczności z przepisami ustawy PZP.

Udzielono odpowiedzi

Wymóg posiadania przez wykonawcę, najpóźniej przed zawarciem umowy, ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej w wysokości 10 000 000 zł jest uzasadniony skalą, wartością oraz 
charakterem planowanej inwestycji budowlanej. Realizacja zamówienia obejmuje roboty o znacznej 
wartości i stopniu organizacyjnej oraz technicznej złożoności, co wiąże się z podwyższonym ryzykiem 
powstania szkód osobowych, rzeczowych i majątkowych, zarówno po stronie zamawiającego, jak i osób 
trzecich. Wymóg ten służy zabezpieczeniu interesów zamawiającego oraz zapewnieniu, że wykonawca 
będzie dysponował realnym instrumentem pokrycia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją 
robót. Ustalona wysokość sumy gwarancyjnej pozostaje proporcjonalna do wartości zamówienia i nie 
przekracza poziomu, który należałoby uznać za nadmierny lub nieuzasadniony w świetle przedmiotu 
zamówienia.
Koszt uzyskania ochrony ubezpieczeniowej na poziomie 10 000 000 zł stanowi znikomy ułamek 



Wygenerowano: 2026-04-03 13:22 Strona 2 / 21

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

wartości zamówienia. Tym samym wymóg ten nie stanowi bariery finansowej uniemożliwiającej 
złożenie oferty, a zapewnia realne bezpieczeństwo finansowe projektu.
Jednocześnie Zamawiający uwzględnia propozycje oferenta i wskazuje, że w ZO oraz załączniku numer 
1 do ZO - tj. Formularzu Ofertowym zmienia postanowienia, dostosowując je do wymogu posiadania 
ubezpieczenia od odpowiedzialności OC w wysokości 10 mln zł przed zawarciem umowy, wraz z 
rygorem, że w razie nie doręczenia odpowiedniej polisy przed zawarciem umowy ZWIK Świecie ma 
prawo zawrzeć umowę z oferentem uplasowanym na pozycji numer 2, a jego Wadium przepada. 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed zawarciem umowy 
przedłożyć dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 
10 000 000 zł. Wymóg ten jest uzasadniony skalą i charakterem inwestycji oraz ryzykiem powstania 
szkód osobowych, rzeczowych i majątkowych związanych z realizacją robót budowlanych.

Pytanie numer 2, data wysłania 2026-03-19 12:27:21, data opublikowania 2026-03-19

Witam 
Prosimy o ponowne  umieszczenie dokumentacji projektowej na stronie lub innym serwerze , ponieważ jest 
problem z pobraniem( wyskakuję błąd)

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający przekazuje link do dokumentacji projektowej w chmurze microsoft:

https://1drv.ms/u/c/3d86f7145b3eedd0/IQB00AGEFaHZQ6XV8_8uygyHAZNeOOF6rZrJ93BLZIj-
cMus?e=UpCugi--

Pytanie numer 3, data wysłania 2026-03-19 14:19:07, data opublikowania 2026-03-19

Witam
Poproszę o udostępnienie dokumentacji w inny sposób niż przez link do dokumentacji który znajduje się w 
rozdziale IV pkt. 3.2 zapytania ofertowego.
Przez ten link strona się nie chce otworzyć lub jak się otworzy to zrywa połączenie (sciąganie plików) po 60% 
pobranych plików. Problem się powtarza na kilku komputerach i różnych dostępnych sieci internetowych i 
o różnych godzinach.

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający przekazuje link do dokumentacji projektowej w chmurze microsoft:
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https://1drv.ms/u/c/3d86f7145b3eedd0/IQB00AGEFaHZQ6XV8_8uygyHAZNeOOF6rZrJ93BLZIj-
cMus?e=UpCugi--

Pytanie numer 4, data wysłania 2026-03-20 13:12:31, data opublikowania 2026-03-23

1.�W zapytaniu ofertowym dział XII pkt.1 ppkt c i j zgodnie z zapisami Wykonawca ma załączyć do oferty 
Załącznik nr 9, który jest jednocześnie „oświadczeniem o spełnieniu warunków sytuacji ekonomicznej” jak 
i „wykazem cen”. Prosimy o wyjaśnienie.

2.�Uprzejmie zwracamy uwagę na duplikację treści w zapytaniu ofertowym dział X pkt. 1 ppkt a, b i j.  

Załącznik nr 2 zawiera informacje zamieszczone w Załączniku nr 5. Natomiast oświadczenie o braku 
podstaw do wykluczenia na podstawie Części VIII ust.1, które powinno być w Załączniku 2a ( którego nie 
ma) jest już zamieszczone w Załączniku nr 2. Reasumując Załącznik 2 zawiera wszystkie oświadczenia 
wymagane w ppkt a,b i j. 
W celu zachowania przejrzystości wymaganych dokumentów sugeruję usunięcie ppkt a i j 
 z zapytania ofertowego. 

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający wykreśla w zapytaniu ofertowym pkt. 1c w dziale XII. Jednocześnie informując, iż 
załącznik nr 9 stanowiący Wykaz Cen został prawidłowo załączony do zapytania. 
W dziale X Zapytania ofertowego Zamawiający wykreśla pkt. 1a). 

Pytanie numer 5, data wysłania 2026-03-25 10:30:50, data opublikowania 2026-04-01

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści warunku dotyczącego sytuacji finansowej 
Wykonawcy, tj.:„posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000 
zł”.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość spełnienia powyższego warunku poprzez łączne wykazanie:
posiadanych środków finansowych na rachunku bankowym oraz zdolności kredytowej,
których suma wynosi co najmniej 5 000 000 zł?
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy takie łączne spełnienie warunku będzie uznane za prawidłowe.
W ocenie Wykonawcy dopuszczenie możliwości łącznego wykazania środków finansowych oraz zdolności 
kredytowej jest rozwiązaniem racjonalnym oraz zgodnym z celem weryfikacji sytuacji ekonomicznej 
wykonawców.
Należy wskazać, iż w przypadku realizacji zamówienia przewidującego rozliczenia częściowe (fakturowanie 
etapowe), finansowanie realizacji zamówienia odbywa się w sposób ciągły, przy wykorzystaniu zarówno 
środków własnych, jak i zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak kredyt lub linia kredytowa.
Możliwość łączenia środków finansowych oraz zdolności kredytowej:
zapewnia realną zdolność Wykonawcy do zachowania płynności finansowej w trakcie realizacji zamówienia, 
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odzwierciedla rzeczywisty model finansowania kontraktów gospodarczych,
stanowi zabezpieczenie interesu Zamawiającego poprzez ograniczenie ryzyka przerwania realizacji 
zamówienia z przyczyn finansowych, jednocześnie zabezpiecza Wykonawcę, umożliwiając elastyczne 
zarządzanie środkami finansowymi w toku realizacji umowy.

W konsekwencji  łączenie wykazania środków finansowych i zdolności kredytowej  łącznie w pełni realizuje 
cel warunku udziału w postępowaniu, jakim jest potwierdzenie zdolności Wykonawcy do należytego 
wykonania zamówienia.

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający potwierdza, że dopuszcza możliwość spełnienia warunku udziału w postępowaniu 
dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej poprzez łączne wykazanie posiadanych środków 
finansowych na rachunku bankowym oraz zdolności kredytowej, których suma wynosi co najmniej 5 
000 000 zł.
Dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia tego warunku (np. informacja banku lub spółdzielczej 
kasy oszczędnościowo-kredytowej) muszą potwierdzać te wartości w okresie nie wcześniejszym niż 3 
miesiące przed ich złożeniem.

Pytanie numer 6, data wysłania 2026-03-26 12:08:18, data opublikowania 2026-03-30

W związku z zamiarem udziału w powyższym postępowaniu Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie 
odpowiedzi na poniższe pytania:
1.�Czy Zamawiający potwierdza, że zakres wszystkich etapów (2.1–2.12) należy zrealizować w ramach 
jednej umowy ryczałtowej? 
2.�Czy istnieją aktualizacje dokumentacji projektowej (po wydaniu pozwoleń na budowę), które nie zostały 
załączone do ZO? 
3.�Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiary mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie będą podstawą 
roszczeń? 
4.�Czy możliwe jest prowadzenie robót równolegle na wielu odcinkach? 
5.�Czy wszystkie kolizje z istniejącą infrastrukturą zostały zinwentaryzowane? 
6.�Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z gestorami sieci? 
7.�Kto ponosi koszt i ryzyko ewentualnych przebudów niezinwentaryzowanych sieci? 
8.�Czy Zamawiający zapewnia nadzór gestorów w trakcie robót? 
9.�Czy możliwe jest wydłużenie terminu w przypadku: 
a.�warunków pogodowych, 
b.�kolizji niezinwentaryzowanych, 
c.�opóźnień administracyjnych? 
10.�Czy wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy bez możliwości waloryzacji? 

Udzielono odpowiedzi
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1. Czy Zamawiający potwierdza, że zakres wszystkich etapów (2.1–2.12) należy zrealizować w ramach 
jednej umowy ryczałtowej? 
Odp.: Zamawiający potwierdza.

2. Czy istnieją aktualizacje dokumentacji projektowej (po wydaniu pozwoleń na budowę), które nie 
zostały załączone do ZO? 
Odp.: zadanie powinno być zrealizowane na podstawie przekazanej dokumentacji.

3. Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiary mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie będą 
podstawą roszczeń? 
Odp.: Zamawiający potwierdza, że przedmiary mają wyłącznie charakter pomocniczy.

4. Czy możliwe jest prowadzenie robót równolegle na wielu odcinkach? 
Odp.: tak, po uzgodnieniu harmonogramu z Zamawiającym i Nadzorem Inwestorskim.

5. Czy wszystkie kolizje z istniejącą infrastrukturą zostały zinwentaryzowane? 
Odp.: tak.

6. Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z gestorami sieci? 
Odp.: Zamawiający posiada pozwolenia na budowę, które są nadrzędnymi decyzjami w stosunku do 
uzgodnień z gestorami sieci.

7. Kto ponosi koszt i ryzyko ewentualnych przebudów niezinwentaryzowanych sieci? 
Odp.: Umowa przewiduje roboty zamienne/dodatkowe -§3. ust. 4.

8. Czy Zamawiający zapewnia nadzór gestorów w trakcie robót? 
Odp.: nadzór gestorów w trakcie budowy leży po stronie wykonawcy robót.

9. Czy możliwe jest wydłużenie terminu w przypadku: 
a. warunków pogodowych, 
b. kolizji niezinwentaryzowanych, 
c. opóźnień administracyjnych? 
Odp.: zgodnie z zapisami w umowie - §18 ust. 1.

10. Czy wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy bez możliwości waloryzacji?
Odp.: zgodnie z zapisami w umowie – §18 ust. 4.

Pytanie numer 7, data wysłania 2026-03-27 08:18:47, data opublikowania 2026-03-30
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Pytanie nr 1
Proszę o podanie na jaki SDR mają mieć  rury do przewiertów sterowanych, gdyż są rozbieżności między 
zapisami w poszczególnych projektach.
W Projekcie Budowlanym i technicznym  dla zadania : „Rozbudowa magistralnej sieci wodociągowej w ulicy 
Wojska Polskiego w Świeciu, na odcinku od stacji wodociągowej w Morsku do rejonu skrzyżowania z ul. 
M.C. Skłodowskiej – Etap III” jest zapis:
„Do budowy sieci wodociągowej układanej metodą przewiertów poziomych, należy stosować rury SDR17, w 
rurach osłonowych stalowych – przy przejściach poprzecznych pod nawierzchniami utwardzonymi (zgodnie 
z decyzjami zarządców dróg), bądź SDR17 RC, dla przewodów wykonywanych przewiertem sterowanym 
(bez rur osłonowych)”,

 Projekcie Budowlanym i Technicznym  dla zadania: „rozbudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Generała 
Józefa Hallera w Świeciu”  jest zapis:

„Projektowane przewody wykonać należy z rur wodociągowych PE-100:
• technologia bezwykopowa (przewiert sterowany); klasy RC o SDR11”

Projekcie Budowlanym i Technicznym  dla zadania:  „Rozbudowa magistralnej sieci wodociągowej w ulicy 
Wojska Polskiego w Świeciu, na odcinku od stacji wodociągowej w Morsku do rejonu skrzyżowania z ul. 
M.C. Skłodowskiej – Etap IIA” jest zapis:

„Do budowy sieci wodociągowej układanej metodą przewiertów poziomych, należy stosować rury SDR17, w 
rurach osłonowych stalowych – przy przejściach poprzecznych pod nawierzchniami utwardzonymi (zgodnie 
z decyzjami zarządców dróg), bądź SDR11 RC, dla przewodów wykonywanych przewiertem sterowanym 
(bez rur osłonowych). Do budowy sieci wodociągowej, układanej w technologii przewiertu sterowanego, 
należy stosować rury warstwowe, SDR17 PN 10, lub SDR11 PN 16, typu RC, z fabrycznie umieszczonym 
drutem sygnalizacyjnym z miedzi o przekroju 1,5 mm2.”

Pytanie nr 2

Proszę o podanie na jakie ciśnienie  nominalne projektowane są zasuwy, przepływomierze i kształtki 
kołnierzowe,  PN10 czy PN16 ?

Udzielono odpowiedzi

Odpowiedź na pytanie nr 1: Sieć wodociągową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Odpowiedź na pytanie nr 2: Cała armatura kontrolno–pomiarowa i odcinająca powinna przenosić 
ciśnienie PN 10.
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Pytanie numer 8, data wysłania 2026-03-27 08:19:15, data opublikowania 2026-03-30

Pytanie nr 3

Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń obcych ?

Pytanie nr 4

Proszę o podanie w jaki sposób mają być unieczyynnione odłączone odcinki sieci wodociągowej ?

Pytanie nr 5

W decyzji GDDKiA nr O/BY.Z-3.4341.313.3.2022.AE w pkt. 2 jest zapis, że „ sieć wodociągową w pasie 
drogowym wykonać metodą przewiertu sterowanego, z wyjątkiem załamań trasy, w rurze ochronnej na 
całej długości/szerokości pasa drogowego”, natomiast w projekcie rury osłonowe uwzględnione są tylko 
przy przejściu pod nawierzchniami, a pozostałe odcinki  w obrębie dz. nr 5195, 5137, 5162, 5164, 5170, 
5174  zaprojektowane są bez rury osłonowej. 
Czy zamawiający posiada inną decyzje z odstępstwem od tego zapisu, czy też należy uwzględnić w wycenie 
rury osłonowe zgodnie z zapisami GDDKiA ?

Udzielono odpowiedzi

Odpowiedź na pyt. nr 3
Za zajęcie pasa drogowego opłatę ponosi wykonawca, natomiast za wbudowanie urządzeń – 
Zamawiający.

Odpowiedź na pyt. nr 4
Poprzez montaż (na wyłączanym wodociągu) zaślepki zakończonej kołnierzem.

Odpowiedź na pyt. nr 5
Zamawiający nie posiada innych decyzji wydanych przez GDDKiA. 

Pytanie numer 9, data wysłania 2026-03-27 12:32:12, data opublikowania 2026-03-30

Proszę o podanie na jaki SDR mają mieć  rury do przewiertów sterowanych, gdyż są rozbieżności między 
zapisami w poszczególnych projektach.
W Projekcie Budowlanym i technicznym  dla zadania : „Rozbudowa magistralnej sieci wodociągowej w ulicy 
Wojska Polskiego w Świeciu, na odcinku od stacji wodociągowej w Morsku do rejonu skrzyżowania z ul. 
M.C. Skłodowskiej – Etap III” jest zapis:
„Do budowy sieci wodociągowej układanej metodą przewiertów poziomych, należy stosować rury SDR17, w 
rurach osłonowych stalowych – przy przejściach poprzecznych pod nawierzchniami utwardzonymi (zgodnie 
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z decyzjami zarządców dróg), bądź SDR17 RC, dla przewodów wykonywanych przewiertem sterowanym 
(bez rur osłonowych)”,

 Projekcie Budowlanym i Technicznym  dla zadania: „rozbudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Generała 
Józefa Hallera w Świeciu”  jest zapis:

„Projektowane przewody wykonać należy z rur wodociągowych PE-100:
• technologia bezwykopowa (przewiert sterowany); klasy RC o SDR11”

Projekcie Budowlanym i Technicznym  dla zadania:  „Rozbudowa magistralnej sieci wodociągowej w ulicy 
Wojska Polskiego w Świeciu, na odcinku od stacji wodociągowej w Morsku do rejonu skrzyżowania z ul. 
M.C. Skłodowskiej – Etap IIA” jest zapis:

„Do budowy sieci wodociągowej układanej metodą przewiertów poziomych, należy stosować rury SDR17, w 
rurach osłonowych stalowych – przy przejściach poprzecznych pod nawierzchniami utwardzonymi (zgodnie 
z decyzjami zarządców dróg), bądź SDR11 RC, dla przewodów wykonywanych przewiertem sterowanym 
(bez rur osłonowych). Do budowy sieci wodociągowej, układanej w technologii przewiertu sterowanego, 
należy stosować rury warstwowe, SDR17 PN 10, lub SDR11 PN 16, typu RC, z fabrycznie umieszczonym 
drutem sygnalizacyjnym z miedzi o przekroju 1,5 mm2.”

Udzielono odpowiedzi

Sieć wodociągową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie numer 10, data wysłania 2026-03-27 12:32:33, data opublikowania 2026-03-30

Proszę o podanie na jakie ciśnienie  nominalne projektowane są zasuwy, przepływomierze i kształtki 
kołnierzowe,  PN10 czy PN16 ?

Udzielono odpowiedzi

Cała armatura kontrolno–pomiarowa i odcinająca powinna przenosić ciśnienie PN 10.

Pytanie numer 11, data wysłania 2026-03-27 12:32:47, data opublikowania 2026-04-01

Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń obcych ?

Udzielono odpowiedzi
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Za zajęcie pasa drogowego opłatę ponosi wykonawca, natomiast za wbudowanie urządzeń – 
Zamawiający.

Pytanie numer 12, data wysłania 2026-03-27 12:33:06, data opublikowania 2026-03-30

Proszę o podanie w jaki sposób mają być unieczynnione odłączone odcinki sieci wodociągowej ?

Udzielono odpowiedzi

Poprzez montaż (na wyłączanym wodociągu) zaślepki zakończonej kołnierzem.

Pytanie numer 13, data wysłania 2026-03-27 12:33:22, data opublikowania 2026-03-30

W decyzji GDDKiA nr O/BY.Z-3.4341.313.3.2022.AE w pkt. 2 jest zapis, że „ sieć wodociągową w pasie 
drogowym wykonać metodą przewiertu sterowanego, z wyjątkiem załamań trasy, w rurze ochronnej na 
całej długości/szerokości pasa drogowego”, natomiast w projekcie rury osłonowe uwzględnione są tylko 
przy przejściu pod nawierzchniami, a pozostałe odcinki  w obrębie dz. nr 5195, 5137, 5162, 5164, 5170, 
5174  zaprojektowane są bez rury osłonowej. 
Czy zamawiający posiada inną decyzje z odstępstwem od tego zapisu, czy też należy uwzględnić w wycenie 
rury osłonowe zgodnie z zapisami GDDKiA 

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający nie posiada innych decyzji wydanych przez GDDKiA.

Pytanie numer 14, data wysłania 2026-03-30 14:02:44, data opublikowania 2026-04-01

Dzień dobry, 

W związku z prowadzonym niniejszym postępowaniem proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe 
pytania:
1. Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z Zarządcami dróg miejskich, gminnych, wojewódzkich, 
na których prowadzona będzie inwestycja? Czy uzgodnienia te są aktualne? 

2. Z uwagi na fakt, że przedmiar robót jest pomocniczy. Prosimy o przesłanie zestawienia rodzaju dróg 
miejskich, gminnych, wojewódzkich dla poszczególnych zadań na których prowadzone będą inwestycje. 
Zestawienie powinno zawierać także rodzaj nawierzchni jaka jest oraz jaka ma być wykonana w ramach 
inwestycji. Rodzaj nawierzchni powinien zawierać grubość oraz szerokość nawierzchni obecnie oraz 
docelowo wykonane przez Wykonawcę. Powyższe dane są bardzo ważne do prawidłowego oszacowania 
kosztów związanych z demontażem i odtworzeniem nawierzchni. Inwestycja obejmuje wykonanie ok. 15 
km sieci za tym koszt rozebrania  i odtworzenia nawierzchni jest kluczowy w określeniu ceny oferenta. 
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Zestawienie, które prześle Zamawiający pozwoli wszystkim oferentom przyjąć ten sam zakres zamówienia 
w tym zakresie. 
3. Czy koszt zajęcia pasa drogowego będą pobierane na czas prowadzenia robót w ramach tej inwestycji. 
Jeśli tak prosimy o podanie cen jednostkowych za zajęcie pasa drogowego dla poszczególnych rodzajów 
dróg. Czy koszt ten powinien zostać uwzględniony w osobnych pozycjach kosztorysu jaki należy przedłożyć 
Zamawiającemu po podpisaniu umowy, czy koszt ten ma zostać uwzględniony np. w kosztach ogólnych?

Udzielono odpowiedzi

1. Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z Zarządcami dróg miejskich, gminnych, 
wojewódzkich, na których prowadzona będzie inwestycja? Czy uzgodnienia te są aktualne? 

Odp.: Zamawiający posiada pozwolenia na budowę, które są nadrzędnymi decyzjami w stosunku do 
uzgodnień.

2. Z uwagi na fakt, że przedmiar robót jest pomocniczy. Prosimy o przesłanie zestawienia rodzaju 
dróg miejskich, gminnych, wojewódzkich dla poszczególnych zadań na których prowadzone będą 
inwestycje. Zestawienie powinno zawierać także rodzaj nawierzchni jaka jest oraz jaka ma być 
wykonana w ramach inwestycji. Rodzaj nawierzchni powinien zawierać grubość oraz szerokość 
nawierzchni obecnie oraz docelowo wykonane przez Wykonawcę. Powyższe dane są bardzo ważne 
do prawidłowego oszacowania kosztów związanych z demontażem i odtworzeniem nawierzchni. 
Inwestycja obejmuje wykonanie ok. 15 km sieci za tym koszt rozebrania  i odtworzenia nawierzchni 
jest kluczowy w określeniu ceny oferenta. Zestawienie, które prześle Zamawiający pozwoli wszystkim 
oferentom przyjąć ten sam zakres zamówienia w tym zakresie. 

Odp.: Zamawiający informuje, że wszelkie dostępne dane, w tym uzgodnienia z zarządcami dróg oraz 
wykaz właścicieli działek, są zawarte w dokumentacji przetargowej. 

3. Czy koszt zajęcia pasa drogowego będą pobierane na czas prowadzenia robót w ramach 
tej inwestycji. Jeśli tak prosimy o podanie cen jednostkowych za zajęcie pasa drogowego dla 
poszczególnych rodzajów dróg. Czy koszt ten powinien zostać uwzględniony w osobnych pozycjach 
kosztorysu jaki należy przedłożyć Zamawiającemu po podpisaniu umowy, czy koszt ten ma zostać 
uwzględniony np. w kosztach ogólnych?

Odp.: Zamawiający informuje, że opłaty za zajęcie pasa drogowego leżeć będą po stronie wykonawcy. 
Ceny za zajęcie pasa dla poszczególnego rodzaju dróg naliczane będą na podstawie złożonego 
wniosku. Koszt należy ująć w kosztach ogólnych. 



Wygenerowano: 2026-04-03 13:22 Strona 11 / 21

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Pytanie numer 15, data wysłania 2026-03-31 09:12:12, data opublikowania 2026-04-01

1. Poprosimy o podanie sposobu przepięcia istniejących przyłączy wodociągowych do budynków i 
załączenie schematu ich montażu.
2. Czy zamawiający zapewnia nadzór autorski nad dokumentacją wykonawczą?
3. Czy Zamawiający przewiduje wycinkę drzew (poza tą zapisaną w dokumentacji), jeżeli tak to kto ponosi 
koszty takiej wycinki?
4. Poproszę o udzielenie odpowiedzi w jaki sposób odtworzyć nawierzchnię w ulicach Mickiewicza, 
Gimnazjalnej, Klasztornej, 10 Lutego i św. Wincentego (w części tych ulic pod warstwą asfaltu znajduje się 
bruk - czy należy bruk odtworzyć)?
5. Czyją własnością zostanie zdemontowany bruk z ulic?
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaślepienie unieczynnionych wodociągów np. korkiem betonowym lub 
korkiem z nasuwką?
7. Poprosimy o uszczegółowienie czy Zamawiający będzie wymagał odtworzenia nawierzchni na całej 
szerokości jezdni czy jednego pasa ruchu? 
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odtworzenia nawierzchni po śladzie wykopu a tylko warstwę ścieralną 
na szerokości pasa ruchu? 

Udzielono odpowiedzi

1. Poprosimy o podanie sposobu przepięcia istniejących przyłączy wodociągowych do budynków i 
załączenie schematu ich montażu.

Odp.: Przepięcia istniejących przyłączy należy wykonać zgodnie z projektem.

2. Czy zamawiający zapewnia nadzór autorski nad dokumentacją wykonawczą?

Odp.: Tak.

3. Czy Zamawiający przewiduje wycinkę drzew (poza tą zapisaną w dokumentacji), jeżeli tak to kto 
ponosi koszty takiej wycinki?

Odp.: Wycinka drzew leży po stronie Zamawiającego.

4. Poproszę o udzielenie odpowiedzi w jaki sposób odtworzyć nawierzchnię w ulicach Mickiewicza, 
Gimnazjalnej, Klasztornej, 10 Lutego i św. Wincentego (w części tych ulic pod warstwą asfaltu znajduje 
się bruk - czy należy bruk odtworzyć)?

Odp.: Zgodnie z decyzją Zarządcy Drogi stanowiącej załącznik do dokumentacji projektowej.

5. Czyją własnością zostanie zdemontowany bruk z ulic?
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Odp.: Bruk stanowi własność Zarządcy Drogi.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaślepienie unieczynnionych wodociągów np. korkiem betonowym 
lub korkiem z nasuwką?

Odp.: Tak jak w odpowiedzi na pytanie nr 12.

7. Poprosimy o uszczegółowienie czy Zamawiający będzie wymagał odtworzenia nawierzchni na całej 
szerokości jezdni czy jednego pasa ruchu? 

Odp.: Zgodnie z decyzją Zarządcy Drogi stanowiącej załącznik do dokumentacji projektowej.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odtworzenia nawierzchni po śladzie wykopu a tylko warstwę 
ścieralną na szerokości pasa ruchu? 

Odp.: Zgodnie z decyzją Zarządcy Drogi stanowiącej załącznik do dokumentacji projektowej.

Pytanie numer 16, data wysłania 2026-03-31 09:24:07, data opublikowania 2026-04-01

Dzień dobry, 
Proszę o wyjaśnienie czy wizja lokalna jest obowiązkowa? 
W rozdziale IV pkt 3 ppkt e) Zamawiający informuje, iż wizja lokalna nie jest obligatoryjna. Jednakże 
po stronie Oferenta jest dokonanie odpowiedniego zbadania przedmiotu zamówienia, tak aby wszystkie 
okoliczności techniczne organizacyjne i inne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zostały ujęte 
w ofercie. Szczegóły organizacyjne wizji zostały określone w rozdz. XVI. Wizja lokalna ZO. (nie ma takiego 
rozdziału)
Natomiast w  rozdziale XVI. Pozostałe informacje ważne dla wykonawców 
w pkt 12 ppkt b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, jeżeli jest ona  złożona bez 
odbycia wizji lokalnej.

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający skorygował zapisy ZO w rozdz. IV  pkt. 3 ppkt. 3.
W nawiązaniu do powyższej odpowiedzi Zamawiający załącza zaktualizowane ZO.

Pytanie numer 17, data wysłania 2026-03-31 11:17:22, data opublikowania 2026-04-01

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby osoba, która będzie pełniła funkcję  Kierownika Budowy 
posiadała doświadczenie jako kierownik robót instalacyjnych czy jako Kierownik Budowy ?
W rozdziale VII zapytania ofertowego Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobą, 
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która będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy, a która musi posiadać minimum 5 lat doświadczenia 
zawodowego, licząc od daty uzyskania uprawnień, uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
– bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 – Prawo budowlane lub równoważne 
odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w tym doświadczenie jako kierownik robót instalacyjnych 
przy co najmniej jednej zakończonej robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub 
rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnych o wartości brutto nie mniejszej niż 4 000 000,00 PLN.
Natomiast w rozdziale IX kryteria oceny ofert (...) Zamawiający określa, że punktacja za dodatkowe 
doświadczenie Kierownika Budowy przyznawana będzie za pełnienie funkcji Kierownika Budowy.

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający zmienił zapisy w ZO w rozdz. VII w pkt b) i w pkt. C) oraz w rozdz. IX pkt b) a także w 
załączniku nr 1 do ZO (wzór formularza oferty).
W nawiązaniu do powyższej odpowiedzi Zamawiający załącza zaktualizowane ZO i FORMULARZ 
OFERTOWY - zał. nr 1 .

Pytanie numer 18, data wysłania 2026-03-31 12:28:32, data opublikowania 2026-04-01

1.�Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem jeśli tak to po czyjej 
stronie leży usunięcie kolidujących drzew i w jakiej ilości oraz kto będzie ponosił opłaty administracyjne z 
tego tytułu?
2.�Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego? Jeśli tak to prosimy o podanie 
stawek.
3.�Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie?
4.�Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują 
ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają 
Wykonawcy. 
5.�Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje projektową i 
techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan 
faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla 
oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
6.�W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej czy 
powiatowej?
7.�Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele 
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budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym 
zakresie nie obciążają Wykonawcy?

Udzielono odpowiedzi

1.�Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem jeśli tak to po czyjej 
stronie leży usunięcie kolidujących drzew i w jakiej ilości oraz kto będzie ponosił opłaty administracyjne 
z tego tytułu?

Odp.: Jak na pytanie 15 pkt. 3.

2.�Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego? Jeśli tak to prosimy o 
podanie stawek.

Odp.: Za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z decyzja zarządcy drogi, opłatę ponosi Wykonawca.

3.�Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie?

Odp.: umocnienia wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową.

4.�Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują 
ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają 
Wykonawcy. 

Odp.: Odpowiedź jak na pytanie 6 pkt.6

5.�Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje projektową i 
techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan 
faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych 
dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

6.�W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej czy 
powiatowej?

Odp.: Trasa niniejszej inwestycji przebiega w drogach gminnych, powiatowych i krajowych.

7.�Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki 
w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy?
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Odp.: Zamawiający posiada decyzje o pozwoleniu na budowę, a więc przysługuje mu prawo do 
dysponowania terenem budowy.

Pytanie numer 19, data wysłania 2026-03-31 12:28:58, data opublikowania 2026-04-01

8.�Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w 
dokumentacji załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, 
iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez 
Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie 
ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od 
wskazanych w dokumentacji warunków gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych  urządzeń podziemnych itp., oraz że w przypadku 
konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę , iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony umówiły 
się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, 
chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.”, to jednak 
należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie 
rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania  na podstawie 
dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów 
robót, których wykonanie okazało się konieczne  w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek 
zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia 
o roboty nieprzewidziane  w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie 
ofertowania były by sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art.58 § 1K.C, jako wykraczające 
poza określenie przedmiotu zamówienia w SWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie 
stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.

Udzielono odpowiedzi

Odp.: Zadanie będzie realizowane zgodnie z zapisami umowy -§3. ust. 4.

Pytanie numer 20, data wysłania 2026-03-31 12:29:51, data opublikowania 2026-04-01

9.�Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 
zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu 
wydłużeniu.
10.��Czy Wykonawca w swoim zakresie będzie miał odtworzenie pasa drogowego na całej szerokości czy 
jedynie w śladzie wykopu?
11.�Czy Zamawiający posiada szczegółowe warunki odtworzenia dla dróg gminnych, powiatowych, 
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wojewódzkich i prywatnych ? 
12.�Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów?
Jeśli tak to w jakiej ilości i technologii?
13.�Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej ilości?
14.�Prosimy o udzielenie informacji jaką kwotę Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszej inwestycji 
jako udział własny, a jaka kwota pochodzi z dofinansowania?
15.�Prosimy o podanie szczegółowych warunków odtworzenia istniejącej nawierzchni po 
przeprowadzonych pracach.
16.�Czy wykonawca robót ma skalkulować w swojej ofercie opracowanie tymczasowego projektu 
organizacji ruchu?
17.�Prosimy o potwierdzenie, że przyłącza wodociągowe należy zakończyć zaślepką bez wykonywania 
przełączeń istniejących instalacji.
18.�Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej opinii geotechnicznej obejmującej zakres sieci 
wodociągowej ? Jeśli tak to prosimy o jej zamieszczenie na stronie postępowania.
19.�Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową z 
zastosowaniem rur PE100RC dwuwarstwowych SDR17 PN10? Jeśli tak to czy Wykonawca będzie 
zobligowany do odtworzenia nawierzchni utwardzonej jedynie w miejscu wykonywania komór wiertniczych 
czy na całej szerokości drogi/ chodnika?
20.�Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej lub archeologicznej ? Jeżeli tak 
to po czyjej stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru?

Udzielono odpowiedzi

9.�Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 
zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu 
wydłużeniu.

Odp.: Zadanie będzie realizowane zgodnie z zapisami umowy - § 3. ust. 4 oraz § 18 ust. 1.

10.��Czy Wykonawca w swoim zakresie będzie miał odtworzenie pasa drogowego na całej szerokości 
czy jedynie w śladzie wykopu?

Odp.: Odtworzenie nawierzchni należy wykonać zgodnie z decyzją zarządcy drogi stanowiącej załącznik 
do dokumentacji projektowej.

11.�Czy Zamawiający posiada szczegółowe warunki odtworzenia dla dróg gminnych, powiatowych, 
wojewódzkich i prywatnych ? 

Odp.: Odtworzenie nawierzchni należy wykonać zgodnie z decyzją zarządcy drogi stanowiącej załącznik 
do dokumentacji projektowej.
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12.�Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów?
Jeśli tak to w jakiej ilości i technologii?

Odp.: Ewentualne odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

13.�Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej ilości?

Odp.: Ewentualną wymianę gruntu należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową.

14.�Prosimy o udzielenie informacji jaką kwotę Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszej 
inwestycji jako udział własny, a jaka kwota pochodzi z dofinansowania?

Odp.: Informacja może zostać udzielona po otwarciu ofert.

15.�Prosimy o podanie szczegółowych warunków odtworzenia istniejącej nawierzchni po 
przeprowadzonych pracach.

Odp.: Odtworzenie nawierzchni należy wykonać zgodnie z decyzją zarządcy drogi stanowiącej załącznik 
do dokumentacji projektowej.

16.�Czy wykonawca robót ma skalkulować w swojej ofercie opracowanie tymczasowego projektu 
organizacji ruchu?

Odp.: Tak.

17.�Prosimy o potwierdzenie, że przyłącza wodociągowe należy zakończyć zaślepką bez wykonywania 
przełączeń istniejących instalacji.

Odp.: Przepięcia istniejących przyłączy należy wykonać zgodnie z projektem.

18.�Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej opinii geotechnicznej obejmującej zakres sieci 
wodociągowej ? Jeśli tak to prosimy o jej zamieszczenie na stronie postępowania.

Odp.: Dokumentacja geotechniczna jest udostępniona.

19.�Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową z 
zastosowaniem rur PE100RC dwuwarstwowych SDR17 PN10? Jeśli tak to czy Wykonawca będzie 
zobligowany do odtworzenia nawierzchni utwardzonej jedynie w miejscu wykonywania komór 
wiertniczych czy na całej szerokości drogi/ chodnika?
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Odp.: Zadanie należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową i zgodnie z decyzjami zarządcy drogi 
stanowiącymi załączniki do tej dokumentacji.

20.�Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej lub archeologicznej ? Jeżeli 
tak to po czyjej stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru?

Odp.: Zgodnie z zapisami w ZO w rozdz. IV pkt. 2.8. Ponadto Zamawiający informuję, że opłatę za nadzór 
archeologiczny ponosi Wykonawca.

Pytanie numer 21, data wysłania 2026-03-31 12:38:05, data opublikowania 2026-04-01

21.�Wnosimy o zmianę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej, rozdział VII 
pkt. 1,ppkt. a,  który brzmi:

W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy- w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, 
przebudowie lub rozbudowie sieci wodno- kanalizacyjnej o wartości brutto nie mniejszej niż 6 000 000,00 
PLN każda

     na

W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy- w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, 
przebudowie lub rozbudowie sieci wodno- kanalizacyjnej o wartości brutto nie mniejszej niż 6 000 000,00 
PLN 

lub

W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy- w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, 
przebudowie lub rozbudowie sieci wodno- kanalizacyjnej o wartości brutto nie mniejszej niż 5 000 000,00 
PLN każda

lub

W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy- w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, 
przebudowie lub rozbudowie sieci wodno- kanalizacyjnej lub sieci kanalizacji deszczowej  o wartości brutto 
nie mniejszej niż 6 000 000,00 PLN każda
22.�Prosimy o potwierdzenie, że załączony przedmiar do postępowania przetargowego ma jedynie 
charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy do obliczenia ceny.
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23.�W związku z dużym zakresem przedmiotu zamówienia oraz wydłużonym okresem oczekiwania na 
oferty cenowe i oferty podwykonawców niezbędnych do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia 
zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert  do dnia 20.04.2026 r., co pozwoli 
Wykonawcom na przygotowania rzetelnych i konkurencyjnych ofert.

Udzielono odpowiedzi

21. Wnosimy o zmianę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej, rozdział 
VII pkt. 1,ppkt. a, który brzmi:

W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy- w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, 
przebudowie lub rozbudowie sieci wodno- kanalizacyjnej o wartości brutto nie mniejszej niż 6 000 
000,00 PLN każda
na

W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy- w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, 
przebudowie lub rozbudowie sieci wodno- kanalizacyjnej o wartości brutto nie mniejszej niż 6 000 
000,00 PLN

lub

W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy- w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, 
przebudowie lub rozbudowie sieci wodno- kanalizacyjnej o wartości brutto nie mniejszej niż 5 000 
000,00 PLN każda

lub

W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy- w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, 
przebudowie lub rozbudowie sieci wodno- kanalizacyjnej lub sieci kanalizacji deszczowej o wartości 
brutto nie mniejszej niż 6 000 000,00 PLN każda

Odp.: Zamawiający nie zmieni warunków.

22. Prosimy o potwierdzenie, że załączony przedmiar do postępowania przetargowego ma jedynie 
charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy do obliczenia ceny.

Odp.: Zamawiający potwierdza.
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23. W związku z dużym zakresem przedmiotu zamówienia oraz wydłużonym okresem oczekiwania na 
oferty cenowe i oferty podwykonawców niezbędnych do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia 
zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 20.04.2026 r., co pozwoli 
Wykonawcom na przygotowania rzetelnych i konkurencyjnych ofert.

Odp. Zamawiający zmienia termin składania ofert do dnia 15.04.2026 r.

Pytanie numer 22, data wysłania 2026-04-01 10:30:45

Brak w przedmiarze robót pozycji związanych z wykonaniem dokumentacji technicznej dotyczącej 
organizacji robót oraz robót z tym związanych. Czy należy ująć te koszty w osobnych pozycjach kosztorysu 
dla każdego zadania. Czy ująć te koszty w kosztach ogólnych budowy?

Udzielono odpowiedzi

Należy ująć w kosztach ogólnych budowy.

Pytanie numer 23, data wysłania 2026-04-01 10:31:10

Czy dokumentacja techniczna przewiduje wykonanie tzw. bypassów na czas wykonywania nowych sieci 
wodociągowych do czasu przełączenia nowych sieci? Czy nie przewiduje się takiej sytuacji? Jeśli tak czy 
należy ująć te koszty w osobnych pozycjach kosztorysu dla każdego zadania. Czy ująć te koszty w kosztach 
ogólnych budowy?

Udzielono odpowiedzi

Nie przewiduje się by-passów. Projektowane sieci idą nowymi trasami, a przełączanie do istniejących 
przewodów i przyłączy powinno następować po odbiorach i próbach technicznych szczelności, 
płukaniu i dezynfekcji.

Pytanie numer 24, data wysłania 2026-04-02 11:52:38

1. Czy Zamawiający dopuści do zastosowania komory żelbetowe dostarczone na budowę jako prefabrykaty 
zamiast wylewanych na mokro?
2. Ze względu na okres świąteczny i co za tym idzie wydłużony czas oczekiwania na oferty poprosimy o 
wydłużenie terminu składania ofert do 17 04 2026r?

Udzielono odpowiedzi

1. Czy Zamawiający dopuści do zastosowania komory żelbetowe dostarczone na budowę jako 
prefabrykaty zamiast wylewanych na mokro? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza wykonanie komory KP-III (na dz. nr 693/6) jako prefabrykowanej. 
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2. Ze względu na okres świąteczny i co za tym idzie wydłużony czas oczekiwania na oferty poprosimy 
o wydłużenie terminu składania ofert do 17 04 2026r

Odp.: Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert do 15.04.2026 r. 


