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Projekt budowlano-wykonawczy
Przebudowy przepompowni Sciekéw P-1
Przy ul. Wodnej w Swieciu n. Wistg
Na ttocznie Sciekéw
Branza elektryczna

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

Dokumentacje niniejszg opracowano na podstawie:
a/ zlecenia,
b/ danych branzowych,

¢/ wizji lokalnej w terenie

Zakres opracowania.
Dokumentacja niniejsza obejmuje swym zakresem projekt budowlano-
wykonawczy instalacji elektrycznych dla przebudowywanej przepompowni sciekow P-

1 przy ul. Wodnej w Swieciu n. Wistg na ttocznie éciekdw.

Dane energetyczne.

3.1. Stanistniejacy.
Moc zainstalowana: Pi=135 kW
Moc szczytowa: Ps=74 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe:  |b=gG300A

3.2. Stan projektowany
Moc zainstalowana: Pi=150 kW
Moc szczytowa: Ps=76 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe:  1b=gG300A

Charakterystyka stanu istniejgcego.
4.1. Zasilanie w energie elektryczna.
W chwili obecnej obiekt zasilany jest z sieci energetyki zawodowej poprzez
dwa przytgcza elektroenergetyczne kablowe YKY4x240 z istniejgcej stacji trans-
formatorowej. Kable wprowadzone sg do cztondw zasilajgcych rozdzielnicy gtéw-

nej nn RGNN1.



4.2.

4.3.

Pomiar energii elektrycznej odbywa sie w uktadzie pdtposrednim poprzez
przektadniki prgdowe 300/5A przy pomocy licznikdow energii elektrycznej czynnej,
biernej indukcyjnej i biernej pojemnosciowej. Zainstalowane sg dwa uktady po-
miarowe - dla kazdego zasilacza oddzielny.

Za cztonami zasilajgcymi zainstalowany jest czton SZR wykonany na bazie wy-
tacznikdow nn typu APU. Z cztonu SZR wyprowadzony jest wlz zalicznikowy w po-
staci kabli 4xYKY120 na szyny zbiorcze cztonu odbiorczego przepompowni. Z czto-
nu odbiorczego zasilane sg wszystkie odbiory energii elektrycznej zainstalowane

na terenie obiektu.

Instalacje elektryczne
Istniejgce instalacje elektryczne obejmuja:
- zasilanie pomp sciekow,
- okablowanie elementéw pomiaru i kontroli pozioméw w zbiorniku przepom-
powni,
- o$wietlenie terenu,

- instalacje elektryczne potrzeb wtasnych kontenera,

System ochrony

Istniejgcy system ochrony TN-C.

5. Stan projektowany na okres przejsciowy do czasu wybudowania ttoczni.

5.1.

Sieci zewnetrzne i instalacje dla przepompowni tymczasowe;].

Projektuje sie utozenie kabli zasilania tymczasowego pomp na odcinku mufy
na kablach istniejgcych — projektowane skrzynki przytagczeniowe pomp SP-P1 + SP-
P3, przy tymczasowym zbiorniku czerpalnym. Istniejgce odcinki kabli na trasie
mufy — istniejgce skrzynki przytgczeniowe pomp zdemontowac.

Istniejgcy kabel (kable) pomiaru poziomdw po zmufowaniu z projektowanymi
kablami utozy¢ na odcinku mufa — skrzynka przytgczeniowa SP-00.

Istniejgcy kabel na trasie mufy — istniejgca skrzynka przytaczeniowa zdemon-
towac.

Przy przepompowni tymczasowej zainstalowac skrzynki przytagczeniowe pomp

SP-P1 + SP-P3 oraz skrzynke pomiaru pozioméw SP-00.



Na czas przebudowy istniejgcego zbiornika czerpalnego na pomieszczenie
ttoczni, przepompownia tymczasowa pracowac bedzie w ukfadzie istniejgcym za-
silania i sterowania.

W zwigzku z kolizjg istniejgcych kabli oswietleniowych z projektowanymi sie-
ciami kanalizacyjnymi, nalezy przebudowac je w sposéb pokazany na planie syt.
wys. —rys. nr 1.

Schemat zasilania przepompowni tymczasowej pokazano na rys. nr 4.1.

Schemat sieci zewnetrznych pokazano na rys. nr 7.

6. Stan projektowany po wybudowaniu tfoczni.
6.1.1. Zasilanie tymczasowe ttoczni.

Zasilanie i sterowanie pomp oraz zasuw na doptywie, odbywac sie bedzie z
rozdzielnicy RT-1. Rozdzielnica wchodzi w zakres dostawy ttoczni. Rozdzielnice za-
instalowac¢ w czesci socjalnej istniejgcego kontenera. Na czas demontazu czesci
odbiorczej istniejgcej rozdzielnicy RGNN1, zasilanie projektowanej RT-1 wykona¢
z projektowanej rozdzielnicy zasilania tymczasowego RZT, ktdrg zainstalowaé na
Scianie czesci energetycznej kontenera. Rozdzielnice RZT zasili¢ mostem kablo-
wym 4xYKY1x120 z miejsca zasilania czesci odbiorczej RGNN1 (za uktadem SZR), a
zasilanie do RT-1 wykonac¢ tymczasowo kablami 4xYKY1x120.

Schemat zasilania tymczasowego ttoczni pokazano na rys. nr 4.2.

Schemat sieci zewnetrznych pokazano na rys. nr 7.

6.1.2. Zasilanie docelowe ttoczni

Zasilanie docelowe ttoczni i pozostatych odbioréw obiektu, odbywac sie be-
dzie z projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RGNN2, ktdrg zainstalowaé¢ w miejscu
istniejgcej czesci odbiorczej rozdzielnicy RGNN1. Projektuje sie wyposazenie roz-
dzielnicy w aparature zwigzang z pomiarem rozliczeniowym dla obu zasilaczy oraz
w uktad SZR zalicznikowy z rezerwg jawng. Pomiar rozliczeniowy odbywac sie be-
dzie docelowo przy pomocy licznikow wielofunkcyjnych energii elektrycznej od-
dzielnych dla kazdego zasilacza, zainstalowanych na projektowanej tablicy liczni-
kowej. Zasilanie rozdzielnicy RGNN2 wykona¢ projektowanymi wstawkami ka-
blowymi YKY4x240 jako przedtuzenie istniejgcych kabli zasilajgcych. Do czasu za-
tatwienia formalnosci zwigzanych ze zmiang lokalizacji pomiaru, czynny bedzie

istniejgcy uktad pomiarowy zainstalowany na istniejgcej RGNN1.



Docelowo projektuje sie demontaz rozdzielnicy RGNN1 i RZT.
Schemat zasilania docelowego ttoczni pokazano narys. nr 4.3,

Schemat sieci zewnetrznych pokazano na rys. nr 7.

Kompensacja mocy biernej
Projektuje sie zainstalowanie baterii kondensatorow 30 kvar (4x7,5 kvar)
kompensacji grupowej. Baterie kondensatorow zainstalowaé¢ obok projektowanej

RGNN2.

Przepompownia tymczasowa — stanowisko kraty (docelowo).

Istniejgce pompy zatapialne Sciekdw przeniesione z istniejgcego zbiornika
przepompowni, podtgczy¢ tymczasowo do skrzynek przytgczeniowych SP-P1+SP-P3.
Kable zwigzane z kontrolg poziomdéw wprowadzi¢ do projektowanej skrzynki przytg-
czeniowej SP-00 i potgczy¢ z aparaturg kontrolng przeniesiong z istniejgcej przepom-
powni. Skrzynki przytaczeniowe zainstalowaé¢ na barierkach ochronnych zbiornika
przepompowni. Barierki potaczy¢é w ramach potgczen wyréwnawczych przewodem
26ttozielonym LgY10 z zaciskiem PE w skrzynce SP-P1. (Przewdd ochronny pompy P1).

Docelowo w miejsce skrzynek przytagczeniowych pomp, zainstalowac skrzynke

zasilajgco-sterowniczg kraty RK (dostawa z kratg).

Ttocznia — instalacje.
Projekt obejmuje nastepujgce instalacje elektryczne:
- instalacja sitowa dla pomp i zasuw,
- instalacja oswietleniowa,
- instalacja gniazd wtyczkowych 230Vac,
- instalacja elektryczna wentylacji,
- instalacja potgczen wyréwnawczych,
Plan instalacji dla projektowanej ttoczni pokazano na rys. nr2.1i2.2.
Projektowane kable i przewody uktada¢ w korytkach kablowych mocowanych
do $cian i konstrukcji wsporczych pomostow i barierek.
Oprawy oswietleniowe instalowaé¢ na $cianach w miejscach pokazanych na

planach instalacji. Cze$¢ opraw wyposazy¢ w autonomiczne zrddfa zasilania.



10.

11.

12.

W ramach potaczen wyréwnawczych projektuje sie utozenie tasmy uziemiaja-
cej FeZn25x4 na Scianach ttoczni na poziomie +25,78 i 22,89 m npm. Do tasmy podta-
czy¢ wszystkie konstrukcje metalowe przewodem LgY10.

Zasilanie instalacji potrzeb wtasnych ttoczni odbywac sie bedzie z projektowa-
nej rozdzielnicy modutowej RT-2. Schemat rozdzielnicy pokazano na rys. nr 5. Zatg-
czanie oswietlenia i wentylacji odbywac sie bedzie wytacznikiem zainstalowanym w
skrzynce z drzwiczkami, ktérg zainstalowaé¢ obok wiazu wejsciowego do komory

ttoczni.

Kontener — instalacje.

Istniejgce instalacje elektryczne nalezy zdemontowad. Projektowane instalacje
pokazano na planie instalacji rys. nr 3. Zasilanie odbioréw elektrycznych w kontene-
rze odbywac sie bedzie z projektowanej rozdzielnicy TO. Schemat rozdzielnicy poka-
zano narys. nr 6.

Istniejgcy rozdzielnice gtdwng RGNN1 skfadajgcy sie z dwdch cztondw: zasila-
jacego (pola nr 4+7) i odbiorczego (pola nr 1+) docelowo zdemontowaé. W pomiesz-
czeniu czesci energetycznej zainstalowac tymczasowo rozdzielnice zasilania tymcza-
sowego RZT, oraz docelowo rozdzielnice RGNN2 i TO oraz baterie kondensatoréw i
tablice licznikowg TL. W drugiej czesci kontenera zainstalowac rozdzielnice technolo-

giczng ttoczni RT-1 (dostawa z pompami).

Rozdzielnica ttoczni RT-1.

Rozdzielnica zasilajgca pompy wchodzi w zakres dostawy z pompami. Roz-
dzielnice zainstalowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu kontenera. Zasilanie docelowe
RT-1 odbywac sie bedzie z projektowanej RGNN2. Z rozdzielnicy zasilane beda projek-

towane pompy i zasuwy.

Transmisja danych.
Projektuje sie pakietowg transmisje danych (GPRS) poprzez sie¢ GSM przy
uzyciu modemu GSM. Transmitowane parametry wg ustalen roboczych przy realizacji

obiektu.



13. Ochrona od porazen.
Sie¢ energetyczna zasilajgca pracuje w ukfadzie TN-C (rozdzielnice RGNN1 i
RGNN2). Projektuje sie uktad TN-C-S. Rozdziat przewoddéw PE i N odbywa sie na po-
ziomach rozdzielnic obiektowych (rozdzielnice RT-1, RT-2, TO). Zgodnie z PN-IEC
60364-4-41, jako system ochrony uzupetniajgcej zastosowano szybkie wytgczenie za-

silania przez wytgczniki réznicowopradowe i instalacyjne oraz bezpieczniki topikowe.
14. Ochrona przeciwprzepieciowa.
W zakresie ochrony przeciwprzepieciowe]j projektuje sie dla toru zasilajgcego za-
instalowanie ochronnikéw ,,C” (Il stopien) dla RT-1 i RT-2.
15. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i projek-

tem.

Opracowat:

inz. Andrzej Neumann



Przepompownia Sciekéw P1
ul. Wodna w Swieciu

BILANS MOCY

Stan istniejacy

Wyszczegdlnienie Pi kz cos fi Ps Qs Ss tg fi Is
kw - - kW kvar kVA - A
Pompa sciekdw (3x45 kW) 135,00 0,55 0,86 74,25 44,06 86,34 0,59
Potrzeby wtasne (kontener) 0,50 0,50 0,99 0,25 0,04 0,25 0,14
Oswietlenie terenu 1,00 1,00 0,99 1,00 0,14 1,01 0,14
Razem 135,00 0,55 0,86 74,25 44,06 86,34 0,59 125




Przepompownia Sciekéw P1
ul. Wodna w Swieciu

BILANS MOCY

Stan projektowany

Wyszczegdlnienie Pi kz cos fi Ps Qs Ss tg fi Is
kw - - kw kvar kVA - A
1 [Pompa s$ciekéw (4x 37kW) 148,00 0,50 0,88 74,00 39,94 84,09 0,54
2 |Oswietlenie, osuszanie 2,00 1,00 0,86 2,00 1,19 2,33 0,59
3 |Potrzeby wtasne (kontener) 0,50 0,50 0,99 0,25 0,04 0,25 0,14
4 [Oswietlenie terenu 1,00 1,00 0,99 1,00 0,14 1,01 0,14
5 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 150,00 0,51 0,88 76,00 41,13 86,41 0,54 125
Kompensacja 30,00
Razem po kompensacji 150,00 0,51 0,99 76,00 11,13 76,81 0,15 111




Przepompownia Sciekéw P1
ul. Wodna w Swieciu

WYKAZ KABLI
DOCELOWE
L.p. | Symbol Trasa Typ Przekrdj | Dlugosc Uwagi
skad dokad mm~”2 m
1 E1 mufa 1 RGNN2 YKY 4x240 10 Kontener
2 E2 mufa 2 RGNN2 YKY 4x240 10 Kontener
3 1E1 RGNN2 RT-1 YKY 4x1x120 4x5 Kontener
4 1E2 RGNN2 BK YKY 4x10 5 Kontener
5 1E3 RGNN2 TO YKY 4x10 10 Kontener
6 E3 RGNN2 RT-2 YKY 4x10 40
7 E4 RGNN2 RK YKY 4x10 40
8 11E1 RT-1 11KS 2YSLCY-) 4x35 40
9 12E1 RT-1 12KS 2YSLCY-) 4x35 40
10 13E1 RT-1 13KS 2YSLCY-J 4x35 40
11 14E1 RT-1 14KS 2YSLCY-) 4x35 40
12 21E1 RT-1 21M YKY 5x2,5 35
13 22E1 RT-1 22M YKY 5x2,5 35
14 Al RT-1 RT-2 YKSY 5x1 40
15 A2 RT-1 RK YKSY 10x1 40
16 | 01A1 RT-1 RT-2 YKSY 10x1 40 | opomiarowanie
17 | 01AP1 RT-1 RT-2 YKSLYekw 2x2x1 40 toczni
18 11A1 RT-1 11KS YKSY 10x1 40
19 12A1 RT-1 12KS YKSY 10x1 40
20 13A1 RT-1 13KS YKSY 10x1 40
21 14A1 RT-1 14KS YKSY 10x1 40
22 21A1 RT-1 21M YKSY 14x1 35
23 22A1 RT-1 22M YKSY 14x1 35
24 31A1 RT-1 RK YKSY 10x1 40 monitoring kraty
25 D1 RGNN2 oswietlenie YKY 4x10 70 Oswietlenie
TYMCZASOWE
Kontener,
1 EO RGNN1 RZT YKY 4x1x120 4x5 tymczasowy
2 11E2 mufa 1 SP-P1 YKY 4x16 25
3 12E2 mufa 2 SP-P2 YKY 4x16 25
4 13E2 mufa 3 SP-P3 YKY 4x16 25
5 11A2 mufa la SP-P1 YKSY 10x1 25
6 12A2 mufa 2a SP-P2 YKSY 10x1 25
7 13A2 mufa 3a SP-P3 YKSY 10x1 25
8 01A2 mufa 4a SP-00 YKSY 10x1 25
9 01AP2 mufa 4b SP-00 YKSLYekw 2x2x1 25 kabel pomiarowy




Przepompownia Sciekéw P1
ul. Wodna w Swieciu

SPECYFIKACJA WYPOSAZENIA ROZDZIELNIC

Rozdzielnica RGNN-2

Lp. Wyszczegdlnienie llos¢ Uwagi
szt.
1 [Obudowa metalowa IP min. 43 - 2000x1000x500 z cokotem 200 mm 2
2 |Wyposazenie podstawowe pola (ptyta montazowa) 2
3 |Szyna PEN 2
4 |SZR 630A z ptytg bazowa z blokada mechaniczng wytgcznikéw 1
5 |Roztacznik bezpiecznikowy 3x400A 2
6 |Roztacznik bezpiecznikowy 3x250A 5
7 |Wytacznik instalacyjny nadmiarowy S301B6A 3
8 |Wytacznik instalacyjny nadmiarowy S301B10A 3
9 |Przektadnik prgdowy 300/5A, kl. 0,2, FS<5, S=5VA 6
10 |Przektadnik prgdowy 300/5A, kl. 1, S=1,5VA 3
11 |Analizator sieci 1
12 [Stycznik In=9A, 230Vac 3
13 |Zegar astronomiczny 1
14 |Wylacznik pidrkowy 3
Rozdzielnica RT-2
1 |Obudowa metalowa IP54 modutowa 1
2 |Wyposazenie podstawowe 1
3 |Zespdt szyn PE+N 1
4 |Wytacznik FR303-25A 1
5 |Wytgcznik instalacyjny nadmiarowy S301B10A 5
6 |Wytgcznik instalacyjny nadmiarowy S301B16A 1
7 |Wytacznik instalacyjny nadmiarowy S301B20A 3
8 |Wytgcznik réznicowoprgdowy P304-25A-30mA 1
9 |Ochronnik przeciwprzepieciowy "C" (2 st.) 3. fazowy 1
10 |Stycznik In=9A, 230Vac 1
11 |Zacisk ZM2-2,5 20
Rozdzielnica TO
1 [Obudowa modutowa 18m natynkowa 1
2 |Zespdt szyn PE+N 1
3 |Wytgcznik FR303-25A 1
4 |Wylacznik instalacyjny nadmiarowy S303C16A 1
5 |Wytgcznik instalacyjny nadmiarowy S301B10A 3
6 |Wytgcznik réznicowoprgdowy P304-25A-30mA 1
Rozdzielnica RZT
1 [Obudowa 1
2 |Roztacznik bezpiecznikowy 3x250A 2
3 |Roztacznik bezpiecznikowy 3x125A 2
4 |Szyna PEN 1
Tablica licznikowa TL projektowana
1 [Ptyta montazowa tablicy licznikowej 1000x750x100 1
2 |Listwa Ska 2
3 |Zabezpieczenie 3x25A 2
Licznik elektroniczny wielofunkcyjny 3. fazowy do wspotpracy z
4 |przektadnikami pragdowymi 5A 2

Wyposazenie tablicy licznikowej uzgodni¢ z RD Enea
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STAN ISTNIEJACY

RGNN1

[istniejaca]

OBJASNIENIA:

RGNNT — Rozdzielnica gtowna istniejqca
RCGNN2 — Rozdzielnica gtowna docelowa

RZT — Rozdzielnica zasilania tymczasowego
RT—1 — Rozdzielnica gtdowna technologiczna
TL — Tablica licznikowa

BK — Bateria kondensatorow

10 — Tablica oswietleniowa

Oswietlenie: oprawy swietlowkowe T1x36W
Rozdzielnice RGNNT docelowo zdemontowac
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