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Nazwy kodów CPV robót występujących przy realizacji 
przedsięwzięcia wg Rozporządzenia Komisji WE nr 213/2008 z 
dnia 28.11.2007 roku 

 

45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę 

45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0    Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę roboty ziemne 

45112330-7   Rekultywacja terenu 

45113000-2    Roboty na placu budowy 

45112210-0    Usuwanie wierzchniej warstwy urodzajnej 

45122000-8    Próbne wykopy 

45111240-2    Roboty w zakresie odwodnienia gruntów 

 

45220000-5    Roboty inżynieryjne i budowlane 

45223500-1    Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45223821-7   Elementy gotowe 

 

 

 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągu linii komunikacyjnych i 

linii elektroenergetycznych 

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

45232150-8    Roboty budowlane w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

45232100-3   Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów    

4523215105 Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody                   

45231400-9   Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45233142-6    Roboty w zakresie naprawy dróg 

45233200-1    Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
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Opis przedmiotu zamówienia 

   1. Przedmiot i zakres robót 

Nazwa zadania:  „Budowa zbiorczego rurociągu wody surowej na ujęciu wody w Morsku wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą”. 

 Zakresem inwestycji objęto ułożenie przewodów wodociągowych wody surowej o 

średnicach Ø200/11,9mmPE, Ø315/18,7mmPE, Ø400/23,7mmPE z rur z tworzywowych, dla 

wymaganego ciśnienia PN10 o łącznej długości L = 925,8 m z czego: 

- nowoprojektowany rurociąg wody surowej o średnicy Ø400/23,7mmPE – L= 402,5 m 

- nowoprojektowany rurociąg wody surowej o średnicy Ø315/18,7mmPE – L= 237,1 m 

- nowoprojektowane rurociągi wody surowej o średnicy Ø200/11,9mmPE – L= 286,2 m 

Ponadto w zakres zadania inwestycyjnego wchodzi 5 nowoprojektowanych komór 

połączeniowych o wymiarach: 

 KP1 – 240x210cm i wysokości w świetle 210cm z zasuwą odcinającą DN200mm  

 KP2 - 240x210cm i wysokości w świetle 210cm z zasuwą odcinającą DN200mm  

 KP3 - 240x210cm i wysokości w świetle 210cm z zasuwą odcinającą DN200mm  

 KP4 - 240x210cm i wysokości w świetle 210cm z układem zasuw odcinających DN400mm 

i DN200mm 

 KP5 – 360x190cm i wysokości w świetle 257cm. 

W zakres przedsięwzięcia wchodzi armatura: 

- zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego DN400mm z kółkiem ręcznym – 2 szt. 

- zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego DN300mm z kółkiem ręcznym – 1 szt. 

- zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego DN200mm z kółkiem ręcznym – 4 szt. 

Ponadto w zakres inwestycji wchodzi przyłącze elektroenergetyczne. Z istniejącego pola nr 

6 rozdzielnicy n.n. wyprowadzony zostanie kabel NAY2Y-J 4x240mm2, o łącznej długości 1092,7m 

- do projektowanej rozdzielnicy RZS pompy głębinowej nr 10, zlokalizowanej na działce nr 5/26 w 

obrębie Morsk.  Miejscem przyłączenia jest pole nr 6 w istniejącej rozdzielnicy n.n. stacji 

transformatorowej abonenckiej ZWiK Sp. z o.o. w Świeciu, w Morsku. 

Do budowy przewodów wodociągowych wody surowej, układanej w technologii 

bezwykopowej - przewiertu sterowanego, zaprojektowano rury wielowarstwowe z fabrycznie 

umieszczonym drutem sygnalizacyjnym z miedzi o przekroju 1,5 mm2, średnicy Ø200/11,9mmPE, 

Ø315/18,7mmPE, Ø400/23,7mmPE, zaprojektowano na odcinkach łącznej długości L=737,2m. 

Przewierty należy wykonywać odcinkami pojedynczymi, pomiędzy komorami połączeniowymi, 

traktując je , jako komory startowe.  

Do budowy przewodów wodociągowych wody surowej, układanej w technologii 

bezwykopowej - przewiertu poziomego, należy stosować rury przewodowe SDR17, w rurach 

osłonowych stalowych. 
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2. Wyszczególnienie prac i robót towarzyszących i tymczasowych 

Wytyczenie geodezyjne tras projektowanych przewodów wodociągowych  

1. Uzyskanie zgody zarządców dróg  na zajęcie pasa drogowego. 

2. Wprowadzenie  tymczasowej  organizacji ruchu  kołowego i pieszego 

3. Roboty drogowe rozbiórkowe 

4. Wykonanie przewiertów poziomych i sterowanych  

5. Roboty ziemne  

6. Roboty montażowe przewodów wodociągowych, wraz z komorami połączeniowymi 

7. Próby techniczne ( próby szczelności), dezynfekcja sieci, płukanie 

8. Roboty montażowe kabli zasilających i szaf sterowniczych 

9. Roboty montażowe w istniejącej rozdzielnicy 

9. Odtworzenie nawierzchni drogowych i chodników 

10. Próby techniczne, rozruch technologiczny 

11. Badania bakteriologiczne 

12. Odbiory robót częściowe i końcowe 

2.1. Informacje o terenie budowy 

Obszar znajduje się przy granicy pasa drogi ekspresowej S5 relacji Nowe Marzy – Świecie 

Południe, węzeł Świecie Północ. Droga stanowi ciąg komunikacyjny o nawierzchni bitumicznej 

(asfaltowej), z obustronnie urządzonymi poboczami, pasami zieleni wraz z rowami melioracyjnymi. 

Na okres realizacji robót zakłada się częściowe ograniczenie ruchu kołowego na drodze, 

zgodnie z warunkami zarządców dróg i projektem czasowej organizacji ruchu drogowego. 

Wykonawca jest zobowiązany  wdrożyć projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego, 

uzgodniony z zarządcą dróg. 

2.2. Zaplecze budowy 

  Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy  na terenie  zlokalizowanym w  sąsiedztwie tras 

projektowanych przewodów wodociągowych i kabli zasilających, na działkach stanowiących 

własność Gminy Świecie lub Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w uzgodnieniu i za 

zgodą Burmistrza Świecia - Urzędu  Miejskiego w Świeciu i/lub GDDKiA oddział w Bydgoszczy.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT 

1. Wymagania ogólne 

1.1. Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

1.1.1. Przewód wodociągowy – obiekt budowlany nie będący budynkiem stanowiący 

odrębny element technologiczny i konstrukcyjny sieci wodociągowej jako układu 

przewodów znajdujących się poza budynkami i służących do dostawy wody 

1.1.2. Przyłącze wodociągowe – obiekt budowlany, stanowiący odcinek przewodu 

wodociągowego, łączącego sieć z instalacją wodociągową wraz z zaworem za 

wodomierzem głównym. 

1.1.3. Kanał sanitarny – obiekt budowlany, stanowiący całość techniczno – użytkową, wraz 

z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi odprowadzane są ścieki. 

1.1.4. Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalacje 

kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą 

studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy 

nieruchomości gruntowej. 

1.1.5. Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym 

przeznaczona do kontroli i  prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.1.6. Ulica – Wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pojazdów z chodnikami dla 

ruchu pieszego i zieleńcami oraz z wszelkimi rozwiązaniami technicznymi związanymi 

z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.1.7. Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 

do ruchu pieszych. 

1.1.8. Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.1.9. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

             projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika 

projektu. 

1.1.10. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

1.1.11. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w  osi drogi lub obiektu liniowego – rurociągu , kanału. 

1.1.12. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

             przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
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1.1.13. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów.  

1.1.14. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 

umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, 

służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.1.15. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 

głębokości przemarzania. 

1.1.16. Kierownik budowy - osoba upoważniona do kierowania robotami budowlanymi, 

posiadająca uprawnienia budowlane w określonej specjalności, reprezentująca 

Wykonawcę i upoważniona do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu. 

1.1.17. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru  

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 

Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. 

1.1.18. Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona  

przez Zamawiającego, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, o której 

wyznaczeniu poinformowani zostają uczestnicy procesu budowlanego, 

odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. Inspektor 

Nadzoru reprezentuje Inwestora w procesie budowlanym. 

1.1.19. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez  

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub  

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.1.20. Dziennik budowy – dokument urzędowy wydany przez właściwy Organ 

Administracji Architektoniczno - Budowlanej, opatrzony pieczęciami, z 

ponumerowanymi stronami. Jest urzędowym dokumentem przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 

który winien być opieczętowany i wypełniony przez uczestników procesu 

budowlanego, a jego miejsce powinno być na budowie. 

1.1.21. Projektant – uprawniona osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane w 

danej specjalności. Uczestnik procesu budowlanego, sporządzająca Dokumentację 

Projektową, dla danego zadania inwestycyjnego / robót budowlanych. 

1.1.22. Rysunki – część graficzna Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.1.23. Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej 

ich wykonania. 
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1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy. 

1.2.1. Przekazanie placu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  

dziennik budowy oraz jeden  egzemplarz dokumentacji projektowej i  komplet  SST. 

1.2.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

- Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową 

oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane 

Wykonawcy, 

- Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 

opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

1.2.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w zawartej umowie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać tych rozbieżności, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian 

lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.2.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 

urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, 

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 

potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 

Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 

każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. Wszelkie skutki nieprzestrzegania powyższych 

zapisów obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

przez Inspektora Nadzoru . Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

Roboty o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 



„Budowa zbiorczego rurociągu wody surowej na ujęciu wody w Morsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”   – 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

Dane teleadresowe:  

18 

„AQUA-PROJECT” Zakład Inżynierii  
ul. Smoleńska 53 lok.02; 85-871 Bydgoszcz Wodno – Ściekowej w Bydgoszczy 
e-mail: biuro@aqua-project.net.pl   NIP 554-206-71- 50   
tel. /52/ 322-12-46 Regon 091527653 

 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora Nadzoru , tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

przez Inspektora  Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

1.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywanych robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego 

hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

   - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

   - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

   - możliwością powstania pożaru. 

1.2.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 

ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

1.2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska na własny koszt od właścicieli/gestorów   tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektor Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 

spowodowane jego działalnością. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 

zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z 

własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru  ani Zamawiający nie będzie 

ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 

warunkach umowy. 

1.2.9. Ograniczanie obciążeń osi pojazdów 
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Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 

wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał  

Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru  może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 

zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

1.2.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.2.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby poszczególne odcinki wykonanych robót  były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.2.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
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chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 

wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 

wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 

1.2.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm 

i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane 

normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 

również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania 

niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 

zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru do zatwierdzenia. 

1.2.14. Wykopaliska 

Teren objęty zakresem opracowania znajduje się w strefie ochrony archeologicznej, 

wyznaczonej dla zespołu udokumentowanych i potencjalnych stanowisk archeologicznych, ujętych 

w wojewódzkiej ewidencji zabytków.  W związku z powyższym, należy stosować się do uzgodnienia 

– opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy z dnia 

16.02.2023roku, nr WU OZ.DB.ZAR.5152.47.6.2024.TZ op. A-109/2024 (załącznik nr 11 do PB) i 

przy realizacji inwestycji, zapewnić nadzór archeologiczny. Przed przystąpieniem do prac, należy 

uzyskać pozwolenie na ich prowadzenie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o swoim 

odkryciu Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych 

poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru  po 

uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub 

wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
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2. Materiały 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru  do 

zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji 

robót. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) 

przez Inspektora Nadzoru. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i 

niezapłaceniem 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru  lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru  w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 

być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę 

do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
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W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru  będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 

spełnione następujące warunki: 

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inspektor Nadzoru  będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inspektora Nadzoru  zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

3. Sprzęt 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien  

odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom  zawartym w SST, PZJ lub projekcie 

organizacji robót. 

Każda jednostka sprzętowa przed wprowadzeniem jej na budowę musi uzyskać akceptację 

Inspektor Nadzoru  

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru  kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 

Nadzoru  nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 

Inspektora Nadzoru  pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 

przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd wyniknął z danych dostarczonych 

Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru a Wykonawca nie poinformował Inżyniera o 

zaistniałej sytuacji. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika 

projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie Wykonawca. 
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6. Kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości  

 Wykonawca jest zobowiązany opracować program zapewnienia jakości i uzyskać 

akceptację  Inspektora Nadzoru na przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem robót opisanych w tym 

PZJ. 

 W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  

 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− sposób zapewnienia bhp., 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-

kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru  będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru  natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w   pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
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Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru  Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru  na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

 Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 

powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub 

poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 

laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy – Kierownika Budowy i Inspektora 

Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
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− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych   i 

ostatecznych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

(2) Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie  Inspektora Nadzoru. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty: 
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a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w  kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru . 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 

m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami SST. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 

i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze  końcowym  robót. Odbioru robót 

dokonują przedstawiciele Zamawiającego  określeni w umowie. 

 8.4. Odbiór końcowy  robót 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego  będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. 

PZJ, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego  robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór ostateczny. 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny  będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór końcowy robót”. 
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9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

kosztorysu. 

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. 

Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− koszty ewentualnych działań nie wymienionych w SST, a niezbędnych do wykonania danej 

roboty 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  D-M-00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-

M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 

kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 

Nadoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 



„Budowa zbiorczego rurociągu wody surowej na ujęciu wody w Morsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”   – 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

Dane teleadresowe:  

35 

„AQUA-PROJECT” Zakład Inżynierii  
ul. Smoleńska 53 lok.02; 85-871 Bydgoszcz Wodno – Ściekowej w Bydgoszczy 
e-mail: biuro@aqua-project.net.pl   NIP 554-206-71- 50   
tel. /52/ 322-12-46 Regon 091527653 

 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. Przepisy związane 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414) wraz z 

późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2021 roku, poz.2351, z 2022 roku, poz. 88, 1557, 1768, 1783, 

1846, 2206, 2687). 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika 

budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783, 

2185 z późniejszymi zmianami). 

5. Ustawa z dnia 07.06.2001roku, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.) 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z 2020r. poz. 1219, 1378, 

1565 z późn. zm.) 

7. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku. Prawo wodne. (Dz. U. z 2017 roku poz. 1566)  

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004roku o wyrobach budowlanych. (Dz. U. nr 92 poz. 881, z 2004r.) 
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D-01.00.00  – Roboty przygotowawcze 
 

 

D-01.01.01 - ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

D-01.02.01 - OCHRONA  DRZEW I KRZEWÓW W CZASIE BUDOWY 

D-01.02.02 - ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY 
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D-01.01.01 - ODTWORZENIE TRASY I  PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH 

1.WSTĘP. 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów 

wysokościowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu 

trasy oraz położenia obiektów inżynierskich. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych wchodzą: 

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy   i 

punktów wysokościowych, 

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 

początkowy i końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 



„Budowa zbiorczego rurociągu wody surowej na ujęciu wody w Morsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”   – 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

Dane teleadresowe:  

38 

„AQUA-PROJECT” Zakład Inżynierii  
ul. Smoleńska 53 lok.02; 85-871 Bydgoszcz Wodno – Ściekowej w Bydgoszczy 
e-mail: biuro@aqua-project.net.pl   NIP 554-206-71- 50   
tel. /52/ 322-12-46 Regon 091527653 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt.1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 

załamania trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 

0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe 

średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt.3. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 

sprzęt: 

− teodolity lub tachimetry, 

− niwelatory, 

− dalmierze, 

− tyczki, 

− łaty, 

− taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 

1 do 7). Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 

szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach 

wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Wykonawca 

powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 

rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 

różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 

Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed 

podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, 

wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych 

rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na koszt 

Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim 

przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 

zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 

położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 



„Budowa zbiorczego rurociągu wody surowej na ujęciu wody w Morsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”   – 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

Dane teleadresowe:  

40 

„AQUA-PROJECT” Zakład Inżynierii  
ul. Smoleńska 53 lok.02; 85-871 Bydgoszcz Wodno – Ściekowej w Bydgoszczy 
e-mail: biuro@aqua-project.net.pl   NIP 554-206-71- 50   
tel. /52/ 322-12-46 Regon 091527653 

 

zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 

konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów  
wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 

trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 

pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 

punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 

trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim 

powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio 

zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 

drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 

stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery 

robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 

osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 

państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 

jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, przy 

wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w 

dokumentacji projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 

odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 

metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 

projektowej nie może być większe niż  5 cm.  Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć 

z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji 

projektowej. 
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Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i 

wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową 

oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w 

miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 

wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz 

wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do 

ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna 

odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o 

kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 

wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) odtworzonej trasy w terenie. 

Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót trasy 

kanalizacji. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada Inżynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 

− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979. 

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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D-01.02.01 -  OCHRONA  DRZEW I KRZEWÓW W CZASIE BUDOWY 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z ochroną istniejących krzewów w okresie 

budowy.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa  specyfikacja techniczna (SST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót na drogach, ulicach i placach. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad wykonania i odbioru robót 

trwających w okresie budowy sieci wodociągowej, związanych z ochroną i zabezpieczeniem 

istniejących krzewów zlokalizowanych: 

− w pasie wykonywania budowlanych robót, które dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor 

Nadzoru przewiduje pozostawić po zakończeniu budowy, 

− na terenie tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy, placów manewrowych i 

zaplecza budowy, 

z uwzględnieniem tymczasowego zabezpieczenia na okres budowy, stałego zabezpieczenia 

na okres po zakończeniu budowy i pielęgnacji drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Drzewo - roślina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniałym pędzie głównym (pniu). 

1.4.2. Korona - górna część drzewa utworzona przez jego pędy boczne. 

1.4.3. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 

rozwój. 

1.4.4. Forma pienna - forma drzew z pniami wysokości od 1,8 do 2,2 m, z wyraźnym nie 

przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.  

1.4.5. Bryła korzeniowa - uformowana bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.   

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], 

pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 

lub ST. 

2.2.2. Stosowane materiały 

 Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejących drzew w okresie budowy drogi można stosować 

następujące materiały: 

a)   materiały do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak: 

− deski iglaste grubości min. 20 mm, słupki drewniane, żerdzie, itp., 

− maty słomiane, 

− zużyte opony samochodowe, 

− drut, taśmę stalową, gwoździe, 

− wodę, 

b)   materiały do wykonania stałych konstrukcji ochronnych wokół drzew, według ustaleń 

dokumentacji projektowej, jak: 

− mury kamienne, np. z kamienia łamanego na zaprawie bądź na sucho, 

− mury betonowe i ew. żelbetowe, 

− mury klinkierowe, z betonowej kostki brukowej, ew. ceglane i inne, 

− pomosty zabezpieczające z rusztów stalowych, płyt betonowych, z ew. stopami 

fundamentowymi itp., 

c)   materiały pielęgnacyjne drzew uszkodzonych, jak: 

− preparaty emulsyjne, powierzchniowe, 

− środki impregnujące, 

− wodę. 

Materiały stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiały pielęgnacyjne powinny być 

zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera. Wymagania dotyczące 

materiałów do wykonania stałych konstrukcji ochronnych wokół drzew, powinny odpowiadać 

ustaleniom dokumentacji projektowej, a w przypadku ich braku lub niepełnych danych mogą 

odpowiadać wymaganiom SST D-03.03.01 [4],   D-05.03.02 [5], D-05.03.23a [6], D-06.01.01 [7], D-

09.01.01 [8], D-10.01.01 [9]. 

Zaleca się, aby: 
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− elementy stalowe były ocynkowane lub w inny sposób zabezpieczone przed korozją, 

− beton do drobnych elementów miał klasę co najmniej B 35. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], 

pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót: 

a)   sprzętu do tymczasowej ochrony drzew: 

− ręcznego sprzętu do prac ziemnych jak szpadle, drągi, łopaty, 

− samochodu skrzyniowego do transportu, 

− sprzętu do podlewania, z ew. przewoźnymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, 

konewkami, 

− wyposażenia pomocniczego, drobnych narzędzi, drabin itp., 

b)   sprzętu do wykonania stałych konstrukcji ochronnych wokół drzew: 

− wg ustaleń OST wymienionych w punkcie 2.2.2, 

c)   sprzętu do pielęgnacji drzew uszkodzonych: 

− ręcznego sprzętu pomocniczego, jak: piły, sekatory, dłuta, noże, skrobaki, 

− ręcznego sprzętu do robót ziemnych, jak szpadle, łopaty itp. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, 

instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

[1] pkt 4. 

4.2. Transport materiałów  

Materiały do wykonania robót można przewozić dowolnymi środkami transportu, w 

warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i 

nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem. 
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Materiały do wykonania stałych konstrukcji ochronnych wokół drzew, wymagające 

specjalnego sposobu zabezpieczenia w czasie transportu, należy przewozić według ustaleń OST 

wymienionych w punkcie 2.2.2. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku 

braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji. 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

1. roboty przygotowawcze,  

2. roboty zabezpieczające drzewo lub czynności pielęgnacyjne, 

3. roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,   ST lub 

wskazań Inspektora Nadzoru: 

− ustalić lokalizację drzewa podlegającego zabezpieczeniu, 

− szczegółowo wytyczyć roboty z danymi wysokościowymi przy stałych obiektach 

zabezpieczających drzewa, 

− usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogrodzeń itd. 

Zaleca się korzystanie z ustaleń SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbędnym do wykonania 

robót przygotowawczych oraz z ustaleń SST D-02.00.00 [3] przy występowaniu robót ziemnych. 

5.4. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 

warunków terenowych, takie jak: 

− odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 

− niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia,   

− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT’ 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 6. 

6.2. Badania  przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 

materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 

określone w pkcie 2 lub ustalone przez Inspektora Nadzoru, 

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru  

do akceptacji. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest sztuka zabezpieczonego drzewa/ krzewu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

a) w zakresie robót stałego zabezpieczenia drzew – roboty określone w odpowiednich OST, 

wymienionych w pkcie 5.5 niniejszej specyfikacji, 

b) w zakresie robót pielęgnacyjnych drzew uszkodzonych – cięcie i zabezpieczenie uszkodzonych 

korzeni oraz wymiana gruntu w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1]  pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje: 

− roboty przygotowawcze, pomiarowe, 

− pozyskanie miejsca składowania materiałów, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− wykonanie zabezpieczenia lub pielęgnacji drzewa/krzewu uszkodzonego, zgodnie z 

wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

− odwiezienie sprzętu, 

− uporządkowanie terenu robót. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 

robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 

3. D-02.00.00 Roboty ziemne 

4. D-03.03.01 Sączki podłużne 

5. D-05.03.02 Nawierzchnia klinkierowa 

6. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic 

oraz placów i chodników 

7. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków 
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8. D-09.01.01 Zieleń drogowa 

9. D-10.01.01 Mury oporowe 

10.2. Inne dokumenty 

10. Zasady ochrony środowiska w drogownictwie. Dział 4. Ochrona środowiska w budowie dróg. 

GDDP, Warszawa 2002 (projekt) 
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D-01.02.02 - ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY 

1.WSTĘP. 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Ogólna specyfikacja techniczna (SST)  stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem ręcznego lub mechanicznego usunięcia ziemi urodzajnej z terenu 

przewidzianego do wykonania wykopów i nasypów przy budowie sieci wodociągowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna – powierzchniowa warstwa gruntu grubości 5÷30 cm o zawartości co 

najmniej 2% części organicznych. 

1.4.2. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – usunięcie powierzchniowej warstwy gruntu 

urodzajnego, zwykle z terenu przewidzianego do wykonania  robót ziemnych oraz składowanie 

jej w celu późniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowów i rekultywacji gruntu. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt.1.5. 

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 3. 
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3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb,  powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

− spycharki, 

− równiarki, 

− zgarniarki, 

− koparki, 

− sprzęt transportowy, np. samochody wywrotki. 

Przy niewielkim zakresie robót lub w miejscach, gdzie sprzęt mechaniczny ma niekorzystne 

warunki robót – można stosować ręczne usunięcie ziemi urodzajnej. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, 

instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] pkt 4.  

4.2. Transport materiałów  

Ziemię urodzajną należy: 

− przemieszczać z zastosowaniem spycharek, równiarek i ew. zgarniarek (przy dużym 

zakresie robót), 

− przewozić transportem samochodowym. 

Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia ziemi 

urodzajnej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku 

braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz 

z informacji podanych w załączniku. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

1. roboty przygotowawcze, 
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2. zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, 

3. składowanie ziemi urodzajnej, 

4. roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub 

wskazań Inżyniera: 

− ustalić lokalizację terenu robót, 

− przeprowadzić szczegółowe wytyczenie robót, 

− usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd., 

− ew. usunąć darninę, jeśli znajduje się nad warstwą ziemi urodzajnej. 

5.4. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 

5.4.1. Wymagania ogólne 

Warstwę ziemi urodzajnej należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w 

innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 

Podczas usuwania ziemi urodzajnej należy pozostawić powierzchnię gruntu równą bez 

zagłębień, w których zbierałaby się woda. W tym celu w terenie falistym usuwanie ziemi urodzajnej 

należy prowadzić od miejsc niższych ku wyższym (pod górę). 

Jeśli nie przewiduje się natychmiastowego wykonywania robót ziemnych, zaleca się 

pozostawić na miejscu warstwę ziemi urodzajnej grubości około 20 cm. Jeśli warstwa ziemi 

urodzajnej została zdjęta na pełną głębokość, a Wykonawca nie przystąpił do wykonywania robót 

drogowych, to powinien zabezpieczyć powierzchnię odsłoniętego gruntu przed negatywnymi 

skutkami czynników atmosferycznych. Jeżeli grunt podłoża ulegnie pogorszeniu, to Wykonawca 

przywróci ten grunt do stanu pierwotnego. 

Grubość zdejmowanej warstwy ziemi urodzajnej (zależna od głębokości jej zalegania, 

wysokości nasypu, potrzeb jej wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, według faktycznego stanu 

jej występowania. 

Nie należy zdejmować ziemi urodzajnej w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po 

nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

5.4.2. Usunięcie ziemi urodzajnej 

Ziemię urodzajną należy zdejmować mechanicznie  z zastosowaniem spycharek lub 

równiarek, a przy dużym zakresie robót również zgarniarek. Maszyną, która najlepiej jest 

przystosowana do robót jest spycharka, bez względu na moc silnika. Przy stosowaniu równiarek 

uzyskuje się znacznie mniejsze wydajności niż przy użyciu spycharek. 
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W przypadku, gdy ziemię urodzajną można składować w pasie drogowym, wzdłuż przyszłych 

skarp, to spycharka usuwa ziemię urodzajną z jednej połowy pasa robót ziemnych, posuwając się 

w kierunku poprzecznym do osi drogi, zbiera ziemię urodzajną i odsuwa poza pas robót ziemnych. 

Jeżeli ziemi urodzajnej z całej połowy pasa nie da się usunąć przy jednym przejściu, spycharka 

powraca tym samym śladem po jej resztę. Po usunięciu całej ziemi urodzajnej na danym śladzie 

roboczym, spycharka powraca ukosem do środka pasa robót ziemnych i zajmuje stanowisko 

przesunięte w kierunku podłużnym trasy o szerokość lemiesza, po czym cykl pracy powtarza się. 

Po usunięciu ziemi urodzajnej z jednej połowy na pewnej długości, odsuwa się w ten sam sposób 

ziemię urodzajną z drugiej połowy. 

W przypadku, gdy nie ma możliwości składowania ziemi urodzajnej w pasie drogowym lub 

wykorzystanie jej odbędzie się po dłuższym okresie, należy załadować ją na środki transportowe i 

odwieźć na miejsce hałdowania.  

Jeśli powierzchnia zdjęcia ziemi urodzajnej jest niewielka lub nie ma możliwości 

mechanicznego jej usunięcia, to roboty można wykonać ręcznie. Narzędziem do ręcznego 

odspojenia i odrzucenia lub załadowania ziemi urodzajnej jest szpadel, a środkiem do przewozu są 

zwykłe taczki. Przy słabym gruncie podłoża pod koło taczek podkłada się tory z płaskownika lub 

desek. 

5.4.3. Składowanie ziemi urodzajnej 

Miejsce składowania ziemi urodzajnej powinno być przez Wykonawcę tak dobrane, aby 

ziemia urodzajna była zabezpieczona przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez 

pojazdy. Wykonawca jest odpowiedzialny za znalezienie miejsca składowania, uzyskanie 

uzgodnień od odpowiednich władz, okres składowania i doprowadzenie terenu składowiska do 

stanu poprzedniego. 

 Na składowisku ziemię urodzajną należy składować w regularnych pryzmach o wysokości 

do 2 m i obsiać mieszankami traw ochronnych. Zgromadzona w pryzmach ziemia urodzajna nie 

może zawierać korzeni, kamieni i materiałów nieorganicznych. 

 W okresach suchych zaleca się w górnej powierzchni pryzm wyrobić nieckę głębokości do 

40 cm na zbieranie wody deszczowej, która zapobiegnie szkodliwym zmianom zgromadzonej ziemi, 

przesiąkając do wnętrza pryzmy. 

 Ziemię urodzajną zaleca się odchwaścić przy zastosowaniu herbicydów. 

5.4.4. Nadmiar ziemi urodzajnej 

Nadmiar ziemi urodzajnej, pozostającej po wykorzystaniu jej przy umocnieniu skarp i innych 

robotach wykończeniowych należy wykorzystać do rekultywacji terenu po ukopach lub w innych 

miejscach ustalonych na podstawie decyzji właściwego organu ochrony środowiska. 

Lokalizację miejsca odwozu nadmiaru ziemi urodzajnej wraz ze wszystkimi pozwoleniami 

należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru. 
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5.5. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 

warunków terenowych, takie jak roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], 

pkt 6. 

6.2. Kontrola usunięcia ziemi urodzajnej 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności i prawidłowości ich 

wykonania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy ziemi urodzajnej o 

określonej grubości. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli ocena prawidłowości i kompletności ich wykonania okazała się 

pozytywna. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano   w  SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1]  pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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− oznakowanie robót, 

− dostarczenie sprzętu, 

− zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, 

− oczyszczenie ziemi urodzajnej z zanieczyszczeń jak korzenie, kamienie, glina itp., 

− przemieszczenie lub transport ziemi roślinnej na składowisko, 

− składowanie ziemi urodzajnej wraz z jej zabezpieczeniem, 

− odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 

robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Szczegółowe  specyfikacje techniczne (SST) 

1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne. 

11. ZAŁĄCZNIK - ZASADY  ZDEJMOWANIA  ZIEMI  URODZAJNEJ 

11.1. Cele usuwania ziemi urodzajnej 

 Zdjęcie ziemi urodzajnej należy do robót przygotowawczych przy budowie sieci 

wodociągowej, mających przygotować teren do wykonania wykopów. 

 Ziemię urodzajną (oraz darninę) usuwa się, gdyż: 

a) pod nasypem uniemożliwiałaby związanie gruntu nasypanego z rodzimym, a w przypadku 

dużego nagromadzenia mogłaby w miarę butwienia i zmniejszania objętości, powodować 

osiadanie nasypu, 

b) w miejscach wykopu stałaby się niepożądaną domieszką do materiału ziemnego, 

c) jest nieodzownym materiałem do umocnienia skarp i rowów i za zdjęciem jej przemawiają 

względy ekonomiczne budowy sieci wodociągowej. 

Ziemię urodzajną zdejmuje się w podstawie nasypu, na terenie planowanego wykopu, rowów 

odwadniających, żwirowni, a w przypadku zwiększonego zapotrzebowania również i w innych 

miejscach. 

11.2. Charakterystyka ziemi urodzajnej 

Grubość warstwy ziemi urodzajnej waha się od 5 do 30cm, zależnie od rodzaju gruntu 

podłoża i sposobu jego użytkowania. Zazwyczaj grubość ta wynosi około 20cm. Grubość warstwy 
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zdejmowanej ziemi urodzajnej określa się na podstawie ciemniejszej barwy i występujących 

korzeni. Warstwę roślinną należy zdejmować przed nastaniem mrozów. 

Z powierzchni zarośniętych trawą najpierw zdejmuje się darninę, zwykle na głębokość 10cm, 

a dopiero następnie można zdjąć pozostałą pod spodem warstwę ziemi urodzajnej. Jeśli w czasie 

robót przygotowawczych usuwa się krzewy to należy uwzględniać, że połączone to jest z utratą 

ziemi urodzajnej, która zmieszana z gałęziami krzewów nie nadaje się do użycia, bowiem 

oddzielenie jej od krzewów nie zawsze jest opłacalne. 

11.3. Sposób usuwania ziemi urodzajnej 

Ręczne zdjęcie ziemi urodzajnej można stosować wyjątkowo, przede wszystkim, gdy 

powierzchnia robót jest niewielka lub istnieją przeszkody w stosowaniu sprzętu mechanicznego. 

Narzędziem do ręcznego odspojenia i odrzucenia lub załadowania ziemi urodzajnej jest szpadel 

prostokątny lub zaokrąglony, a środkiem przewozu są zwykłe taczki. Jeden robotnik w ciągu 8 

godzin może usunąć i odrzucić w bok na odległość do 3 m do 50 m2 ziemi urodzajnej grubości 15cm. 

Do zdejmowania ziemi urodzajnej najwydajniejsza jest spycharka, której wydajność 

eksploatacyjna przy grubości warstwy 15 cm wynosi od 230 do 300 m2/h. Przy stosowaniu 

równiarki do zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej należy się liczyć ze znacznie  mniejszymi 

wydajnościami od wydajności spycharki. 

11.4. Formowanie zwałów 

Zdjęta z pasa drogowego ziemia urodzajna powinna być składowana w zwałach położonych 

w pobliżu budowanej drogi lub w miejscach bardziej odległych, nie kolidujących z robotami 

drogowymi. Schemat zdejmowania ziemi urodzajnej przez spycharkę przedstawiono na rysunku 1. 

 
Rys. 1. Schemat zdjęcia ziemi urodzajnej za pomocą spycharki z przesunięciem jej na zwały (wg S. Datka, S. 
Lenczewski: Drogowe roboty ziemne, WKŁ 1979) 
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D - 01.02.04 – Rozbiórka elementów dróg 
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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg w związku z wykonaniem sieci 

wodociągowej. 

 1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

rozbiórką: 

− warstw nawierzchni, 

− krawężników, obrzeży i oporników, 

− ścieków, 

− chodników, 

− ogrodzeń, 

− barier i poręczy, 

− znaków drogowych, 

− przepustów: betonowych, żelbetowych, kamiennych, ceglanych itp. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt.1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.2. 

2.2. Rusztowania 

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce przepustów mogą być wykonane z drewna 

lub rur stalowych w postaci: 
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− rusztowań kozłowych, wysokości od 1,0 do 1,5 m, składających się z leżni z bali (np. 12,5 x 12,5 

cm), nóg z krawędziaków (np. 7,6 x 7,6 cm), stężeń (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek, 

− rusztowań drabinowych, składających się z drabin (np. długości 6 m, szerokości 52 cm), 

usztywnionych stężeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na których szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) 

układa się pomosty z desek, 

− przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych średnicy od 38 do 63,5 mm, o 

wymiarach klatek około 1,2 x 1,5 m lub płaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych 

średnicy 108 mm i kątowników 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek około 

1,1 x 1,5 m, 

− rusztowań z rur stalowych średnicy od 33,5 do 76,1 mm połączonych łącznikami w ramownice 

i kratownice. 

− Rusztowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 

− drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej 

zaakceptowanej przez Inżyniera, 

− gwoździe wg BN-87/5028-12 [8], 

− rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera, 

− kątowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt.3. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może 

być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

− spycharki, 

− ładowarki, 

− żurawie samochodowe, 

− samochody ciężarowe, 

− zrywarki, 

− młoty pneumatyczne, 

− piły mechaniczne, 

− frezarki nawierzchni, 

− koparki. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu 

budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST 

lub wskazanych przez Inżyniera. 

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i 

rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której 

zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST 

lub przez Inżyniera. 

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy 

spełnić warunki określone w SST D-05.03.11 „Recykling”. 

 W przypadku robót rozbiórkowych przepustu należy dokonać: 

− odkopania przepustu, 

− ew. ustawienia przenośnych rusztowań przy przepustach wyższych od około 2 m, 

− rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z 

ew. przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem, 

− demontażu prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, 

ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu ław, względnie 

ostrożnego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy założeniu 

ponownego ich wykorzystania, 

− oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia          (z zaprawy, 

kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, 

powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
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Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być 

usunięte z terenu budowy. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się 

w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny 

być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 

opadowej. 

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, 

warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z 

wymaganiami określonymi w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 

wykorzystania. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach 

nawierzchni, ogrodzeń i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w OST 

D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest: 

− dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 

− dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m 

(metr), 

− dla znaków drogowych - szt. (sztuka), 

− dla przepustów i ich elementów 

− betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sześcienny), 

− prefabrykowanych betonowych, żelbetowych - m (metr). 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”    pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

− rozkucie i zerwanie nawierzchni, 

− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, 

z ułożeniem na poboczu, 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników: 

− odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 

− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 

− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 

− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

c) dla rozbiórki ścieku: 

− odsłonięcie ścieku, 

− ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem, 

− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, 

z ułożeniem na poboczu, 

− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 

− uzupełnienie i wyrównanie podłoża, 

− załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki, 

− uporządkowanie terenu rozbiórki; 

d) dla rozbiórki chodników: 

− ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów 

chodnikowych, 

− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, 

z ułożeniem na poboczu, 

− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
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− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

e) dla rozbiórki ogrodzeń: 

− demontaż elementów ogrodzenia, 

− odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 

− zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-

77/8931-12 [9], 

− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, 

z ułożeniem w stosy na poboczu, 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

− uporządkowanie terenu rozbiórki; 

f) dla rozbiórki barier i poręczy: 

− demontaż elementów bariery lub poręczy, 

− odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 

− zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-

77/8931-12 [9], 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

− uporządkowanie terenu rozbiórki; 

g) dla rozbiórki znaków drogowych: 

− demontaż tablic znaków drogowych ze słupków, 

− odkopanie i wydobycie słupków, 

− zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-

77/8931-12 [9], 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

− uporządkowanie terenu rozbiórki; 

h) dla rozbiórki przepustu: 

− odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp., 

− ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie, 

− rozebranie elementów przepustu, 

− sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

− zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-

77/8931-12 [9], 

− uporządkowanie terenu rozbiórki. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
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1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 

ogólnego stosowania 

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane 

na zimno ogólnego przeznaczenia 

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe 

walcowane na gorąco 

8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem 

gładkim, okrągłym i kwadratowym 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

 

 

  



„Budowa zbiorczego rurociągu wody surowej na ujęciu wody w Morsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”   – 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

Dane teleadresowe:  

65 

„AQUA-PROJECT” Zakład Inżynierii  
ul. Smoleńska 53 lok.02; 85-871 Bydgoszcz Wodno – Ściekowej w Bydgoszczy 
e-mail: biuro@aqua-project.net.pl   NIP 554-206-71- 50   
tel. /52/ 322-12-46 Regon 091527653 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D – 02.00.00  – Roboty  ziemne. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Ogólna specyfikacja techniczna (SST) stanowi  podstawę jako dokument przy zlecaniu i 

realizacji robót. Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót fundamentowych i 

związanych z wykonaniem instalacji. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 

czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują: 

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 

b) wykonanie wykopów w gruntach skalistych, 

c) budowę nasypów drogowych, 

d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 

antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 

skarpami rowów.  

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym 

i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

1.4.11.  Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt 

skalisty. 

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki 

nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 
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wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi 

pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót 

drogowych. 

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 

drogowych. 

1.4.15. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 

związanych z trasą drogową. 

1.4.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru:  

ds

d

s
I

ρ
ρ=  

gdzie: 
ρd- gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), 
ρds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 
 

1.4.17. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U =  

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
 

1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru:  

1

2

0
E

E
I =  

gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie 
z PN-S-02205:1998 [4], 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie 
z PN-S-02205:1998 [4]. 
 
1.4.19.  Pozostałe określenia podstawowe 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt.1.5. 
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2. Materiały (grunty) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Podział gruntów 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 

Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST D-02.03.01 

pkt 2. 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy 

nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości 

robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 

robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 

przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze 

źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w OST D-02.03.01 pkt 2.4, 

powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do 

obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru  

może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika 

jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt.3. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
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− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości 

transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 

wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości 

nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny 

być większe niż ± 10cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 

przekraczać + 1cm i -3cm. 

Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o 

więcej niż ± 10cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny 

przekraczać ± 10cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania 

dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 

W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz 

pochylenia i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST. 
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5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 

ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 

terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 

poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 

nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 

gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 

musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 

podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 

poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji 

projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% 

w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy 

uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 

wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia 

wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. 

Wody opadowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

specyfikacji określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 



„Budowa zbiorczego rurociągu wody surowej na ujęciu wody w Morsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”   – 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

Dane teleadresowe:  

71 

„AQUA-PROJECT” Zakład Inżynierii  
ul. Smoleńska 53 lok.02; 85-871 Bydgoszcz Wodno – Ściekowej w Bydgoszczy 
e-mail: biuro@aqua-project.net.pl   NIP 554-206-71- 50   
tel. /52/ 322-12-46 Regon 091527653 

 

− właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkcie 6 

SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 

zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 

specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne przedmiotu robót i ustali zakres i wielkość potrąceń 

za obniżoną jakość. 

7.Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w SST D-02.01.01,     D-02.02.01 oraz D-

02.03.01 pkt 9. 
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10. Przepisy związane. 

10.1. Normy. 

 

 

 

 

 

 

  

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D-02.01.01 – Wykonanie wykopów w 
gruntach nieskalistych 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Ogólna specyfikacja techniczna (SST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 

czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5. 

1.5.1. Wykopy liniowe. 

 Metoda wykonania robót ziemnych powinna być dostosowana do głębokości wykopów i 

warunków  geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego – zgodnie z dokumentacja 

projektową. Powinna  uwzględniać ponadto rodzaj i typ obudowy ścian wykopów. 

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie 

koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad 

krawędzią wykopu. 

Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Jako zasadę należy przyjąć konieczność umocnienia ścian wykopów wąsko przestrzennych o 

głębokości  powyżej 1,50 m w gruntach spoistych oraz powyżej 1,0 m w pozostałych gruntach. 

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm 

w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia 

naturalnej struktury gruntu.  

Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed 

ułożeniem podsypki. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 

umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 

Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ca’ 1,0 m nad powierzchnią terenu w 

odstępach co 30 m. 
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Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się 

lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 

głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 

Projektowej. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +/- 3cm dla gruntów 

zwięzłych, +/- 5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości 

wykopu wynosi +/- 5cm. 

1.5.2.  Wykopy obiektowe. 

Niezależnie od sposobu oraz rodzaju sprzętu użytego do wykonania wykopów obiektowych 

jako zasadę należy stosować zabezpieczenie dna wykopu bezpośrednio po osiągnięciu jego 

docelowej głębokości, co jest szczególnie ważne, gdy dno wykopu stanowią grunty spoiste (iły, 

gliny, piaski gliniaste i pyły). Jeśli bezpośrednie zabezpieczenie dna nie jest możliwe, wykopy należy 

wykonywać do głębokości zmniejszonej o co najmniej 0,3 m. Ostateczne dogłębienie wykopu należy 

wykonywać bezpośrednio przed układaniem warstwy zabezpieczającej jego dno. Jeśli w projekcie 

technicznym wykonania i zabezpieczenia wykopu fundamentowego lub szczegółowych 

wytycznych realizacji wykopu sposób zabezpieczenia dna nie został określony, zaleca się 

stosowanie betonu podkładowego B10 o grubości warstwy nie mniejszej niż 0,10 m z poszerzeniem 

(0,10-0,5m) dostosowanym do rodzaju posadowienia i wymiarów konstrukcyjnych fundamentu. 

Zależnie od głębokości i wymiarów w planie, ściany wykopów mogą wymagać nachylenia 

skarp odpowiedniego do warunków, zawsze jednak wykopy muszą być oznakowane i 

zabezpieczone zgodnie z wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych bhp . 

Wykopy do głębokości 1,5m można pozostawić nie zabezpieczone, a nachylenie skarp zależy od 

rodzaju i stanu gruntów oraz czasu pozostawania wykopu. Nachylenia skarp można w takich 

przypadkach przyjmować od 1:0,25 w iłach do 1:0,75 w piaskach. Dla głębokości wykopów 

większej niż 1,5m, ich ściany należy odpowiednio zabezpieczyć za pośrednictwem ścianki szczelnej. 

Należy wykonać ją przy użyciu wyprasek  stalowych. Wykopy należy zabezpieczyć przed erozyjnym 

oddziaływaniem i spływem wód opadowych. 

1.5.3. Zasady wykonania wykopów liniowych o ścianach pionowych obudowanych. 

     Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami wym. w p-kcie  1.10. 

Roboty ziemne należy bezwzględnie poprzedzić ręcznym wykonaniem wykopów 

poprzecznych   sondażowych z częstotliwością przeciętnie co 20 m. Wykopy o ścianach pionowych 

umocnionych wypraskami stalowymi, układanymi poziomo lub pionowo pod projektowane kanały  

wykonać ręcznie ze wspomaganiem koparką mechaniczną. 
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Wykopy dla przewodów grawitacyjnych oraz dla wszystkich projektowanych obiektów   

należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny  odpływ wody z wykopu.  

Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle 

do trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, 

naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnych projektowanych o 5cm,      

bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wykop należy pogłębić do rzędnej projektowanej 

bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża 

należy dokonać odbioru technicznego wykopu – tolerancja dla rzędnych dna wykopu +/-3cm. 

Odkład części urobku po jednej stronie wykopu w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi 

wykopu lub odwozić na czasowy odkład na 1km. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w 

sposób uzgodniony z  użytkownikami uzbrojenia. 

1.5.4. Odwodnienie wykopów. 

W ramach inwestycji nie planuje się odwadniania wykopów.  

W przypadku wystąpienia sączeń do wykopu, obniżenie poziomu zwierciadła wód 

gruntowych w wykopie powinno być dokonywane we wszystkich tych przypadkach, gdy woda 

gruntowa uniemożliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociągu. Obniżenie 

poziomu wód gruntowych powinno być przeprowadzone w taki sposób, aby nie została naruszona 

struktura gruntu w podłożu realizowanego rurociągu ani w podłożu sąsiednich budowli. Poziom 

zwierciadła wody gruntowej powinien być obniżony o co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu. 

Obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej musi obejmować okresy całodobowe ze względu 

na szkodliwe działanie wahań zwierciadła wody gruntowej na strukturę gruntu na dnie wykopu. 

Wykop powinien być ponadto zabezpieczony przed dopływem wód deszczowych, elementy 

zabezpieczające ściany wykopu muszą wystawać co najmniej 0,15m ponad szczelnie przylegający 

teren, a powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy 

odpływ wód poza wykop. Podłożem dla układanego rurociągu może być dowolny (trwale 

odwodniony na czas budowy) grunt sypki nie zawierający ziaren większych od 20 mm (w 

przypadku kruszywa łamanego nie większych od 16 mm) lub grunt spoisty odpowiadający 

wymaganiom określonym dla gruntów o symbolach ms, ss, zs  wg PN-74/B-02480.  

Parametry wytrzymałościowe podłoża nie mogą być niższe od przyjętych w dokumentacji 

projektowej. W przypadku zalegania na dnie wykopu  gruntu spoistego przed posadowieniem 

rurociągu ułożyć należy warstwę podsypki z gruntu sypkiego o grubości nie mniejszej od  20 cm po 

zagęszczeniu. Podsypkę należy zagęścić do 95 % SPD. Pompowanie wody gruntowej można 

przerwać dopiero po całkowitym zasypaniu rurociągu. Szczegółowy sposób odwodnienia wykopu 

powinien być określony w projekcie budowlanym.                                    
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Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości  

wymaganej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia: 

− powierzchniowa, 

− drenażu poziomego, 

− depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej 

Dla kanałów budowlanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę 

filtracyjną  piaskowo – żwirową o  grubości 20cm. 

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie 

odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ca’50 m, 

skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika. 

Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej 

należy zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6 m montowane za pomocą 

wpłukiwanej rury obsadowej śr. 0,14 m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt obu stronach co 1,0 do 1,5 m 

naprzemianlegle, po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru stałego wydatku wody i prawidłowości 

obsypki filtracyjnej. 

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo 

wodnych w trakcie wykonywania robót. 

1.5.5.  Podłoża. 

1.5.5.1. Podłoże naturalne. 

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z 

zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 

Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie dna wykopu pod ułożenie 

przewodów. 

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 

− rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 

0,2 – 0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający 

dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody; 

− dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co 

najmniej 0,50m poniżej poziomu podłoża naturalnego. Wykonać badania podłoża naturalnego. 

1.5.5.2. Podłoże wzmocnione (sztuczne). 

W przypadku zalegania w podłożu innych gruntów, niż te które wymieniono w pkt. 1.5.5.1. 

należy wykonać podłoże wzmocnione. 

Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 

• podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże 

naturalne lub przy nienawodnionych skałach, gruntach, spoistych (gliny, iły), 

makroporowatych i kamienistych; 

• podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: 
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• przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej 

grubości po ich usunięciu: 

− przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); 

− w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla 

przewodów; 

− jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 

− w razie konieczności obetonowania rur. 

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić dla rur o średnicy 1.000 mm co najmniej 20cm. 

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonać po próbie 

szczelności odcinka przewodu. 

Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury bądź 

pod płytę denną kawałków   drewna, kamieni lub gruzu. 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 

powierzchni. 

Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać: 

− dla przewodów PVC 10cm, 

− dla  pozostałych  5cm 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji 

Projektowej nie powinno być większe niż 10%. 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji 

Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +/- 1cm. 

Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-

10735/6). 

1.5.6. Zasypka 

Materiałem zasypu powinien być grunt sypki drobno lub średnioziarnisty rodzimym bez 

grud i kamieni wg  PN-B-10736:1999,  zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze 

szczególnym   uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

Zasypkę przewodów układanych w pasach jezdnych, chodnikach i pasach zieleni, należy 

wykonać: 

− do wysokości 0,5 m ponad wierzch przewodu  gruntem piaszczystym 

− pozostałą część gruntem rodzimym, ale pozbawionym kamieni, ewentualnego gruzu 

itp. 

Zasypkę przewodów wykonać warstwami o grubości 30 cm ze starannym zagęszczeniem 

poszczególnych warstw do wskaźnika zagęszczenia jak dla budowy dróg – norma PB-72/8932-01 

i PN-92/B-10735. 
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Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy 

ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 

0,3m. 

Zasypanie przewodu  przeprowadza się w trzech etapach: 

− etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 

− etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń 

− etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i 

rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu 

     Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nie skalisty, bez 

grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480(1). Materiał 

zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu,, ze szczególnym 

uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby przewód  nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów 

powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym jeżeli spełnia powyższe wymagania 

warstwami 0,1 – 0,2m z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórka odeskowań i rozpór 

ścian wykopu. 

Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej 

metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych 

w Specyfikacji Technicznej. 

W terenach zielonych, jeżeli przykrycie przekracza 4m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej 

powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0,90 dla mniejszego przykrycia stopień 

zagęszczenia powinien wynosić 0,85. 

2. Materiały (grunty) 

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił 

podłoże nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 

półsztywnych [12] powinien charakteryzować się grupą nośności G1.  Gdy podłoże nawierzchni 

zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 

zgodnie z dokumentacja projektową i SST. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST  D-02.00.01 pkt 3. 

4. Transport 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST   D-02.00.01 pkt 4. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w OST D-02.00.01 pkt 5. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 

wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 

przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 

wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 

warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane 

w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych  

gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 

wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa Autostrad innych dróg 

Korpusu i dróg 

ekspresowych 

kategoria ruchu 

KR3-KR6 

kategoria ruchu 

KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni robót ziemnych 

 

1,00 

 

1,00 

 

0,97 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do 

wartości Is, podanych w tablicy 1. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie 

mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki 

w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 

zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca 

i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na 

podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4. 
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5.3. Roboty  budowlane. 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 

(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 

jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie 

sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 

powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

 Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić 

na: 

a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 

b) zapewnienie stateczności skarp, 

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w 

pkcie 5.2. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 8. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-02.00.01 pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  

− zagęszczenie powierzchni wykopu,  

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

− rozplantowanie urobku na odkładzie,  

− wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

− rekultywację terenu.  

10. Przepisy związane 

Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10. 
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1.WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót montażowych przy budowie przewodów wodociągowych wody surowej o łącznej 

długości 925,8m. Projekt zakresem obejmuje ułożenie przewodów o średnicach Ø200/11,9mmPE, 

Ø315/18,7mmPE, Ø400/23,7mmPE z rur z tworzywowych, dla wymaganego ciśnienia PN10, wraz 

z komorami połączeniowymi. 

Łączna długość nowoprojektowanych przewodów L = 925,8 m z czego: 

- nowoprojektowany rurociąg wody surowej o średnicy Ø400/23,7mmPE – L= 402,5 m 

- nowoprojektowany rurociąg wody surowej o średnicy Ø315/18,7mmPE – L= 237,1 m 

- nowoprojektowane rurociągi wody surowej o średnicy Ø200/11,9mmPE – L= 286,2 m 

- betonowe komory połączeniowe wraz z armaturą odcinającą i połączeniową – 5 szt. 

W zakres przedsięwzięcia wchodzą dwie komory zasuw z armaturą: 

- zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego DN400mm z kółkiem ręcznym – 2 szt. 

- zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego DN300mm z kółkiem ręcznym – 1 szt. 

- zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego DN200mm z kółkiem ręcznym – 4 szt 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 

wymienionych w pkt.1.1 

1.3  Zakres robót objętych ST 

Zakres robót objętych niniejszą ST obejmuje:  

• montaż  przewodów wodociągowych z rur PE HD o SDR17 i średnicach w zakresie od 200mm 

do 400mm        

 wykonanie przewiertów sterowanych  rurami PE HD klasy RC lub równoważnej  o średnicy od 

200mm do 400 w pasie drogowym drogi ekspresowej S-5 i na terenach KOWR-u. 

• montaż komór połączeniowych z układem zasuw odcinających 

1.4 Pojęcia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej  ST są zgodne z Dokumentacją Projektową i ST-00.00 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w ST-00.00 
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2.MATERIAŁY 

2.1. Rury. 

Przyjęto rury i kształtki wodociągowe PE100  PN10 i PN16 wg PN-EN 12201:2004 o 

średnicach: 

• technologia tradycyjna (wykop otwarty) i przewierty sterowane, SDR 17 PN10, dwuwarstwowe 

     - dane techniczne rur: 

● średnica zewnętrzna (mm) 400 315 200 

● średnica wewnętrzna (mm)                352,6 277,6 176,2 

● grubość ścianki (mm)                           23,7 18,7 11,9 

● ciężar jednostkowy (kg/mb)                 28,27 17,59 9,03 

 

Rury dostarczane są na plac budowy w sztangach o długości 12,0 m. 

 Połączenia rur wykonać przez zgrzewanie doczołowe.  

W zakres projektu, wchodzi ułożenie przewodów wody surowej i pięciu komór 

połączeniowych (zgodnie z częścią D - 03.01.02 niniejszej SSTWiORB) wraz z armaturą, , 

zestawionych w pkt. 1.1, tej części SSTWiOR  

Wymagania szczegółowe  dotyczące rur                

Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej pod wiatą, układając je w pozycji leżącej 

jedno lub wielowarstwowo zgodnie z wytycznymi producenta. Powierzchnia składowania powinna 

być utwardzona, wolna od kamieni, zagłębień i błota, z możliwością odprowadzenia wody 

opadowej. Rury mogą być przewożone środkami transportu gwarantującymi przewiezienie ich bez 

uszkodzeń. Rury powinny być układane poziomo wzdłuż środka transportu.  

Wyładunek rur winien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Rur  nie  

wolno  zrzucać  lecz  rozładowywać  po  pochyłych  legarach.  Ponadto przy za- i wyładunku oraz 

przewozie należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie 

drogowym i kolejowym i z zakresu BHP. Wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,0m 

Materiał rur PE winien być zgodny z Polskimi Normami i spełniać kryteria: 

− materiał odporny na działanie związków chemicznych organicznych i nieorganicznych  

− posiadanie atestu Państwowego Zakładu Higieny 

− posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie 

Wszystkie elementy t. j. rury i kształtki powinny pochodzić od jednego producenta. 

Zastosowane kształtki PE-HD muszą być produkcji fabrycznej i posiadać certyfikat jakości ISO 

9002. Załamania przewodów wykonywać  przy zastosowaniu  kształtek monolitycznych (bosych). 

Załamania trasy mniejsze niż 10º można wykonać wykorzystując własności elastyczne tworzywa 

rur. Montaż rur PE-HD wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 

Rury powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12201 oraz w zakresie wymiarów – normy 

DIN 8074.  oraz w zakresie odporności na pęknięcia wg normy PN-EN 13479. Węzły sieci 
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zaprojektowane są z kształtek z żeliwa sferoidalnego, a na załamaniach trasy zaprojektowano 

kształtki z materiału PE – 100, SDR – 17. 

2.2. Armatura odcinająca, armatura połączeniowa. 

2.2.1  Wykaz armatury. 

Na trasie projektowanych przewodów  zostanie zainstalowaną komory połączeniowe, w 

których zainstalowana zostanie armatura do zabudowy wewnątrz (pkt. 1.1. SST). 

2.2.2.  Wymagania jakościowe dla armatury. 

2.2.2.1.Zasuwy. 

• korpus, pokrywa oraz klin wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7 

zgodnie z PN-EN 1563 lub wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088-1:1998, 

• wszystkie odkryte elementy żeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową  

naniesioną metodą elektrostatyczną zgodnie z normą DIN 30677 

• (grubość powłoki ochronnej min. 250 μm), odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, 

przyczepność powłoki 12N/mm2 (Wykonawca   zobowiązany jest  

• dostarczyć dokument potwierdzający takie wykonanie   powłoki np. deklaracja producenta) 

lub emaliowane, 

•  klasa żeliwa EN-GSJ-400, nazwa producenta, średnica oraz ciśnienie oznakowane 

• Na  korpusie w postaci odlewu, element zamykający (klin), wykonany z żeliwa sferoidalnego 

pokryty elastomerem dopuszczonym do  kontaktu z wodą pitną 

• (wewnętrznie i zewnętrznie) lub ze stali nierdzewnej   zgodnie z PN-EN 1088-1:1998, 

• trzpień wykonany ze stali nierdzewnej   

• śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową, 

• zasuwa powinna posiadać min. 2 uszczelnienia wrzeciona typu o-ring wewnątrz i nie mniej niż 

2 na zewnątrz (razem co najmniej 4 uszczelnienia wrzeciona 

• wykonane z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną),  wrzeciono musi być 

łożyskowane, 

• wnętrze kadłuba zasuwy o prostym przepływie bez przewężeń i gniazda w miejscu 

zamknięcia, równoprzelotowa średnica otworu jest równa średnicy nominalnej. 

 

2.2.3. Inne materiały. 

2.2.3.1. Śruby, nakrętki, podkładki. 

• wszystkie połączenia kołnierzowe łączyć za pomocą śrub, nakrętek i podkładek wykonanych 

ze stali ocynkowanej ogniowo zgodnej z PN-EN 10088-1:1998, 

• należy stosować podkładkę zarówno pod łbem śruby jak i pod nakrętką. 

2.2.3.2. Łączniki kołnierzowe (RK) i rurowe (RR) 

 Łączniki na stal i żeliwo. 
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• ciśnienie min. PN 10, 

• wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wg PN-EN 1563:2000, stali 

nierdzewnej wg PN-EN 10088-1:1998, lub stali konstrukcyjnej, 

• wszystkie odkryte elementy żeliwne lub ze stali konstrukcyjnej zabezpieczone antykorozyjnie 

farbą epoksydową naniesiona metodą elektrostatyczną zgodnie z norma DIN 30677 lub pokryte 

powłoką nylonową), grubość powłoki ochronnej min. 250 μm, odporność na    przebicie metodą 

iskrową 3000 V, przyczepność powłoki 12 N/mm2  

• (Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający takie  

• wykonanie powłoki np. deklaracja producenta) 

• śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej lub pokryte powłoką antykorozyjną pozwalająca 

na ponowne odkręcenie nakrętki bez zniszczenia powłoki , nie dopuszcza się śrub 

ocynkowanych, 

• uszczelnienia elastomerowe dopuszczone do kontaktu z wodą pitną. 

Łączniki na PCV i PE. 

• ciśnienie min. PN 10, 

• wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wg PN-EN 1563:2000, stali 

nierdzewnej wg PN-EN 10088-1:1998, lub stali konstrukcyjnej, 

• wszystkie odkryte  elementy żeliwne lub ze stali konstrukcyjnej zabezpieczone antykorozyjnie 

farbą epoksydową naniesiona  metodą elektrostatyczną zgodnie z norma DIN 30677 lub 

pokryte  powłoką    nylonową (np. typu Rilsan), grubość powłoki ochronnej min. 250 μm,  

odporność na przebicie metodą iskrową 3000, 

• przyczepność powłoki 12   N/mm2    (Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

• dokument potwierdzający  takie wykonanie powłoki np. deklaracja producenta). 

• śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej lub pokryte powłoką antykorozyjną 

pozwalająca na ponowne odkręcenie nakrętki bez zniszczenia powłoki, nie dopuszcza się śrub 

ocynkowanych, 

• uszczelnienia elastomerowe dopuszczone do kontaktu z wodą pitną. 

• łącznik musi posiadać pierścień zaciskowy wykonany z materiału odpornego na korozję, który 

uniemożliwia wysunięcie się rury z łącznika podczas eksploatacji. 

2.2.3.3. Taśma oznaczeniowa i drut sygnalizacyjny. 

• taśma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o szerokości min. 20 cm, 

układana ok. 0,5 m nad przewodami i przyłączami, 

• drut sygnalizacyjny (wskaźnikowy) z miedzi typu DY6 (1,5 mm2), mocowany do  górnej 

tworzącej przewodu i przyłącza, wyprowadzony w  skrzynkach zasuw i  hydrantów oraz  

połączony z zestawem wodomierzowym   metalową opaską uciskową. 

2.2.3.4. Uszczelki połączeń kołnierzowych. 
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• uszczelki wykonane z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną. 

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 00.00  „Wymagania ogólne” pkt.. 3. 

Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować następującym, 

sprawnym technicznie sprzętem: 

− żurawie samochodowe 4 - 16 t, 

− dźwigniki hydrauliczne 200 t, 

− koparki przedsiębierne 0,25 m3, 

− spycharki kołowe lub gąsienicowe 55kW, 

− ubijaki spalinowe 200 kg, 

− samochody: dostawcze, skrzyniowe 5 - 10 t, samowyładowcze 5 - 10 t, 

− ciągniki siodłowe z naczepą 16 t, kołowy do 50 KM, 

− betoniarki wolnospadowe, 

− zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA. 

4. SKŁADOWANIE I TRANSPORT 

4.1. Zasady ogólne. 

Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji 

właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak aby, 

wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. 

Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby 

uszkodzić tworzywo sztuczne. 

4.2. Rury 

Rury można przechowywać w przestrzeni otwartej pod wiatą, układając je w pozycji leżącej 

jedno lub wielowarstwowo.  

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wolna od kamieni, zagłębień i błota, z 

możliwością odprowadzenia wody opadowej. Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie mogą być 

rzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być przenoszone. Rur z PE nie wolno nakrywać w 

sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. Wysokość składowania rur w zwojach nie 

powinna przekraczać 1,5m, a dla rur w odcinkach 1,0m. W przypadku rur kielichowych kolejne 

warstwy powinny być układane na przemian końcówkami – kielichami. W przypadku składowania 

poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych.  

Rury należy chronić przed słońcem (promieniami UV) i nagrzaniem. 

Rury mogą być przewożone środkami transportu gwarantującymi przewiezienie ich bez 

uszkodzeń. Rury powinny być układane poziomo wzdłuż środka transportu. 
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Szczególną ostrożność należy zachować przy transporcie i przeładunku rur w temperaturze 

bliskiej 0oC i niższej z uwagi na kruchość materiału w tych temperaturach.  

Wyładunek rur winien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Rur nie 

wolno zrzucać lecz rozładowywać je po pochyłych legarach. 

Ponadto przy za- i wyładunku oraz przewozie należy przestrzegać zaleceń producenta rur 

oraz przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

4.3.Kształtki, zasuwy 

Przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. Kształtki i armatura mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 

4.4. Transport. 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu 

z belką  (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. 

Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o 

większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”. 

Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) 

lub z użyciem podnośnika widłowego. 

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. 

Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdować 

się na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. 

Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawiasu nie może przekroczyć 1 m. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dot. robót podano w części ogólnej ST-00.00. 

5.2 Wymagania szczególne wykonania robót 

Roboty prowadzić wg: 

− „ Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, 

tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

− „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 

Stosować się bezwzględnie do instrukcji montażowych producentów rur, elementów 

prefabrykowanych i urządzeń. 

5.2.1 Uwagi dotyczące układania przewodów wodociągowych 

 5.2.1.1. Uwagi ogólne  



„Budowa zbiorczego rurociągu wody surowej na ujęciu wody w Morsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”   – 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

Dane teleadresowe:  

90 

„AQUA-PROJECT” Zakład Inżynierii  
ul. Smoleńska 53 lok.02; 85-871 Bydgoszcz Wodno – Ściekowej w Bydgoszczy 
e-mail: biuro@aqua-project.net.pl   NIP 554-206-71- 50   
tel. /52/ 322-12-46 Regon 091527653 

 

Przewody PE w gruntach spoistych należy układać bezpośrednio na podsypce z piasku 

grubości 15 cm.  Rury i armatura  łącznie z powłoką lub poszyciem powinny być sprawdzone na 

uszkodzenie, a powierzchnie połączeń i składniki powinny być oczyszczone bezpośrednio przed 

ułożeniem. 

Należy zabezpieczyć rury przed przedostawaniem się ziemi lub innego materiału oraz 

zamocować rurę i zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukończeniem robót powinny być 

wykonane odpowiednie pomiary. 

Nad przewodem wodociągowym w odległości 0.5m od wierzchu rury PE należy umieścić 

taśmę sygnalizacyjną w kolorze niebieskim. Do górnej tworzącej przewodu wodociągowego 

mocować drut sygnalizacyjny miedziany DY6. Drut należy wyprowadzić do skrzynki , do zasuw i 

zakończyć opaska metalową. 

Szerokość wykopu dla pojedynczych rurociągów nie powinna przekraczać maksymalnych 

wartości dla różnych klas podłoża. W drogach nie powinno to przekraczać nominalnej szerokości 

rowu z wyjątkiem, kiedy wymagana jest dodatkowa szerokość na wykonanie połączeń.  

Wszystkie rury powinny być ułożone wzdłuż odpowiednich linii poziomów i spadków jak 

przedstawiono na rysunkach lub wskazano przez Inwestora. Wszelkie rury ułożone z odwrotnymi 

spadkami i w złych kierunkach będą musiały być wydobyte i ponownie ułożone prawidłowo. Przy 

ponownym układaniu rur powinny być zastosowane nowe materiały na połączenia. Koszty 

ponownego ułożenia obciążą wykonawcę. 

Z wyjątkiem przypadków na rysunkach wszystkie rurociągi powinny być ułożone na 

głębokości minimum 1.80 m poniżej końcowej powierzchni terenu licząc od wierzchu rurociągu. 

Wszelki transport, przenoszenie, rozładunek, składowanie oraz zestawianie rur i specjalnej 

armatury powinno odbywać się w ścisłej zgodności z zaleceniami i instrukcjami producenta rur i 

armatury. 

5.2.1.2. Posadowienie rur 

Podłoże dla rur powinno być przygotowane poprzez rozprowadzenie gruntu piaszczystego 

wzdłuż całej długości wykopu. Po ułożeniu rur dodatkowy materiał powinien być ułożony i 

zagęszczony równomiernie po obu stronach rur i tam gdzie to jest możliwe powinno dokonywać 

się w kolejności usuwania obudowy wykopu. 

W miejscach połączeń rur w podłożu należy przygotować dołki montażowe. Po wykonaniu 

połączeń i prób dołki te należy wypełnić materiałem podsypkowym i zagęścić. 

5.2.1.3. Wykończenie otoczenia rur 

Po zakończeniu czynności opisanych w punktach 5.2.1.1, 5.2.1.2. materiał zasypujący 

powinien być umieszczony i zagęszczony na całej długości wykopu w warstwach nie 

przekraczających 150 mm przed zagęszczeniem do końcowej grubości 30 cm ponad górną 

powierzchnią rur. 
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Zasypki wykonywać gruntem piaszczystym z zagęszczeniem w strefie rurociągu do 

uzyskania stopnia zagęszczenia w wielkości min. 95% wg Proctora. 

Niezależnie od materiału rur, ze względu na możliwość naruszenia struktury osypek przy 

demontażu szalowania należy zachować następujący sposób wykonania: 

− obsypkę wykonać warstwami z jednoczesnym demontażem szalunku przy dennej części 

wykopu 

− zagęszczenie warstwy osypki wykonać po demontażu pasa szalunku w jej Obrębie po 

zagęszczeniu pierwszej warstwy ułożyć kolejną, zdemontować szalunek w jej obrębie, 

zagęścić. 

5.2.1.4. Uwagi ogólne dotyczące połączeń rur 

Powierzchnie połączeń rur oraz komponenty powinny być utrzymane w czystości i wolne od 

obcych materiałów przed wykonaniem lub montażem połączeń. Należy zachować ostrożność, by 

nie nastąpiło wnikanie żadnych obcych materiałów do pierścienia złącza po wykonaniu jego 

połączenia. 

Wszystkie połączenia rur powinny być prowadzone zgodnie z zaleceniami i instrukcjami 

producenta rur, jak też z odnośnymi normami krajowymi i specyfikacjami. 

Wszelkie połączenia rur PE powinny odbywać się przy pomocy zgrzewania doczołowego. 

5.2.1.5. Połączenia kołnierzowe 

Kołnierze powinny być prawidłowo ustawione przed dokręceniem śrub. Związki łączące nie 

powinny być stosowane przy połączeniach kołnierzowych z wyjątkiem połączeń pionowych, 

uszczelki mogą być tymczasowo przyklejone do jednego kołnierza minimalną ilością kleju 

gumowego. Gwinty śrub powinny być posmarowane pastą grafitową a nakrętki dokręcone 

naprzemiennie. 

5.2.1.6. Zabezpieczenie rur, złączy i uzbrojenia 

Zabezpieczenie zewnętrzne połączeń śrubowych i uzbrojenia powinno obejmować 

zastosowanie pasty żywicznej w odpowiedniej ilości, do pokrycia wszystkich wystających końców, 

łbów śrub i ostrych końców kołnierzy, do zapewnienia gładkiego profilu zewnętrznego. Złącze lub 

armatura powinno być owinięte dwoma oddzielnymi warstwami taśmy ochronnej zawiniętej 

spiralnie z minimalną zakładką połowy szerokości. Owinięcie taśma powinno sięgać na szerokość 

150mm z każdej strony złącza lub armatury. Każdy inny sposób ochrony powinien być najpierw 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Zewnętrzne powierzchnie zasuw i armatury muszą posiadać jako minimum pokrycie 

fabryczne lub dwie warstwy dopuszczalnej farby bitumicznej. 

5.2.1.7. Obsypka rurociągu 

Obsypka rurociągu jest po to, żeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze 

wszystkich stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe obciążenia 

miejscowe. Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu 
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zakończonego posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona aż do uzyskania grubości 

warstwy przynajmniej 0,20 m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do 

wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża. 

Wypełnienie dookoła rurociągu może być gruntem z wykopu, jeśli ten grunt spełnia powyższe 

wymagania. 

Inne materiały tak jak np. glina mogą być użyte, jeżeli metody specjalnego wypełniania i 

zagęszczania są określone w projekcie. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg 

nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Uważne wypełnianie wzdłuż wykopu powinno 

być nawet ważniejsze niż rozdział materiału po obu stronach przewodu. Stopień zagęszczania 

powinien być określany w projekcie. Zagęszczenie może być wykonane  mechanicznie dzięki 

własnemu ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. 

Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który może pracować w tym samym czasie po obu stronach 

przewodu. Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w materiale wypełniającym jest bliska 

optimum. Zagęszczanie żwiru może być wykonane z wodą, jeśli podłoże może przewodzić wodę lub 

jeśli jest możliwe w jakiś inny sposób np. przez drenaż zapewniający efektywne odwodnienie 

obsypki. 

Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według rzeczywistych 

własności zasypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą. 

Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć uniesienia się 

rury. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę zagęścić do 95% zmodyfikowanej 

wartości Proctora. Poza tymi terenami, jeżeli przykrycie przekracza 4 m, boczna obsypka rury 

powinna być zagęszczona do 90% zmodyfikowanej wartości Proctora. Dla mniejszego przykrycia, 

wymagany stopień zagęszczenia wynosi 85% zmodyfikowanej wartości Proctora. Ostatnia 

warstwa obsypki rurociągu powinna być wykonana z tego samego materiału jak obsypka rury, aż 

do wysokości 0,2 m powyżej powierzchni rury. 

5.2.1.8.  Zasypka wykopu 

Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniało wymagania struktury 

nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenów zielonych). Pozostała część 

wypełnienia może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego zgodnie z zaleceniami projektu 

technicznego i jeśli maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 30  mm. 

Nie można używać dużych kamieni i głazów narzutowych. Zagęszczenie materiału zasypki w 

terenach zielonych nie jest wymagane. 

5.3.  Przewierty, przeciski. 

Wykonanie przewiertu sterowanego przebiega w trzech etapach. Pierwszym etapem 

przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotażowego przy pomocy głowicy wiercącej 

wpychanej i kierowanej za pomocą specjalnie kutych, automatycznie skręcanych żerdzi. 



„Budowa zbiorczego rurociągu wody surowej na ujęciu wody w Morsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”   – 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

Dane teleadresowe:  

93 

„AQUA-PROJECT” Zakład Inżynierii  
ul. Smoleńska 53 lok.02; 85-871 Bydgoszcz Wodno – Ściekowej w Bydgoszczy 
e-mail: biuro@aqua-project.net.pl   NIP 554-206-71- 50   
tel. /52/ 322-12-46 Regon 091527653 

 

Odpowiednia budowa płytki wiercącej pozwala na jej sterowanie przez operatora według 

zaplanowanego toru. Znajdująca się w głowicy sonda umożliwia jej dokładną lokalizację, co daje 

stałą kontrolę nad właściwym przebiegiem prac. 

Po wykonaniu otworu pilotażowego w miejscu głowicy wiercącej montowany jest 

rozwiertak, za pomocą którego następuje wykonanie otworu dostosowanego do średnicy 

planowanego rurociągu. 

Kolejnym etapem jest doczepienie do rozwiertaka (po ponownym wprowadzeniu żerdzi do 

otworu wiertniczego) jednej bądź kilku rur zgrzanych na długość odpowiadającą długości 

wykonanego otworu pilotażowego. Poprzez wciąganie żerdzi przez jednostkę wiertniczą przy 

jednostajnym ruchu obrotowym następuje montaż rurociągu w wykonanym otworze wiertniczym. 

W trakcie całego procesu wykorzystuje się płuczkę wiertniczą, podawaną od wiertnicy do 

głowicy bądź rozwiertaka za pomocą otworów wewnątrz żerdzi. Zapewnia to zmniejszenie oporu 

podczas wiercenia, chłodzenie, stabilizowanie otworu oraz częściowe wynoszenie urobku. 

Przed przystąpieniem do wykonywania przewiertów należy wykonać wykop montażowy o 

wymiarach zapewniających dogodne i bezpieczne wykonanie przewiertów. Wykopy otworów 

montażowych prowadzić zgodnie z zaleceniami dla robót ziemnych. Wykopy należy odwodnić i 

oszalować na całej wysokości. 

Ziemię z urobku wywieźć i czasowo składować w miejscu wskazanym przez inwestora lub 

składować urobek przy wykopie, z zachowaniem wymaganych przepisami odległości, o ile istnieje 

taka możliwość. 

W trakcie wykonawstwa przestrzegać warunków BHP w zakresie zabezpieczenia i 

oznakowania wykopów, montażu, transportu w składowaniu materiałów zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku (Dz. U. nr 47/03 poz. 401) w 

sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, 

znaków drogowych i zapór.  

5.3.1. Przewierty, przeciski. 

 Przewierty i przeciski należy wykonać zgodnie z zaleceniami producentów maszyn i rur, 

poprzedzając je wierceniami pilotażowymi. 

Przed przystąpieniem do wykonywania przewiertów należy wykonać wykop montażowy o 

wymiarach zapewniających dogodne i bezpieczne wykonanie przewiertów (w zależności od 

rodzaju maszyny).  Wykopy otworów montażowych prowadzić zgodnie z zaleceniami dla robót 

ziemnych. Wykopy należy odwodnić i oszalować na całej wysokości. 

Ziemię z urobku wywieźć i czasowo składować w miejscu wskazanym przez inwestora lub 

składować urobek przy wykopie, z zachowaniem wymaganych przepisami odległości, o ile istnieje 

taka możliwość. 
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W trakcie wykonawstwa przestrzegać warunków BHP w zakresie zabezpieczenia i 

oznakowania wykopów, montażu, transportu w składowaniu materiałów zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku (Dz. U. nr 47/03 poz. 401) w 

sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, 

znaków drogowych i zapór. Przewierty i przeciski należy wykonać zgodnie z  PZJ, przedłożonym 

przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia. 

5.4. Tabliczki i słupy wskaźnikowe 

Słupki powinny być ustawione na trasie rurociągu, a tabliczki lokalizacyjne przy miejscach 

komór, tam gdzie to wymagane. 

Stałe słupy powinny być zabudowane w wymaganych lokalizacjach. Plan lokalizacji słupów 

powinien być dostarczony na zakończenie realizacji Kontraktu. 

5.5. Oznaczanie rurociągów 

Tam, gdzie wymagane i zgodne z instrukcjami Inspektora Nadzoru  taśmy markujące 

powinny być położone na wierzchu osypki żwirowej lub wybranego materiału wypełniającego, w 

odległości 0.5 m ponad górną powierzchnią rury z tekstem do góry. Połączenia taśmy powinny być 

w sposób trwały złączone  z zakładką 1 m. Jeżeli istnieje drut wskaźnikowy, jego ciągłość musi być 

zachowana. Druty powinny być przymocowane do wszystkich zasuw i metalowej armatury na 

rurociągu. 

5.6. Próba szczelności. 

5.6.1. Zakres prób szczelności. 

 Próba szczelności powinna być prowadzona zgodnie z wymaganiami  normy PN-B-

10725:1997 oraz instrukcją producenta, którego rury zastosowano. 

Próby wykonać po usztywnieniu przewodu i jego zaślepieniu, ale przy odsłoniętych złączach, 

na ciśnienie 1,0MPa. Próby należy wykonać na odcinkach sieci o długości od 200 m do maksymalnie 

300 m. Przewiduje się wykonanie w sumie 2 prób szczelności w odniesieniu do rozpatrywanego 

zadania inwestycyjnego. 

5.6.2. Czyszczenie i płukanie wstępne rurociągów.. 

Po zakończeniu układania i przed dezynfekcją wewnętrzne powierzchnie rurociągów 

powinny być oczyszczone całkowicie w taki sposób, aby usunąć wszelki olej, piasek oraz inne 

zanieczyszczenia. Należy w tym celu wykonać  wstępne płukanie przewodu, poddanego próbie.  

5.6.3. Środki ostrożności przed próbami rurociągów 

Przed próbami rurociągu Wykonawca powinien zapewnić, że jest on umocowany 

odpowiednio i parcie od łuków, kolan, odgałęzień i końców rur jest przenoszone na stały grunt lub 

odpowiednie tymczasowe zamocowanie. Otwarte końce powinny by c zakończone korkami, 
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pokrywami lub odpowiednio połączonymi ślepymi kołnierzami. Cała armatura odcinająca jest 

otwarta. 

5.6.4. Świadectwo prób 

Wykonawca powinien powiadomić Inwestora przynajmniej jeden pełny dzień roboczy 

wcześniej o zamiarze przeprowadzenia prób na odcinku rurociągu. 

5.6.5. Płukanie rurociągów 

Na zakończenie próby hydraulicznej na przewodzie wodociągowym, rurociąg powinien być 

dokładnie przepłukany czystą wodą w celu usunięcia luźnych materiałów wewnątrz rur. 

Płukanie wodociągów wykonać po pozytywnej próbie szczelności. Czas trwania płukania 

zależy od szybkiego usunięcia wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych z przewodu. 

 Po zakończeniu płukania, Zamawiający pobierze próby wody do badań bakteriologicznych. 

Jeżeli wynik będzie zadawalający, przewód będzie uważany za dostępny do odbioru. Jeżeli nie, 

przewód będzie poddany dezynfekcji. 

5.7. Kontrola i dezynfekcja 

5.7.1. Dezynfekcja przewodów wodociągowych  

Dezynfekcja powinna być prowadzona przez Wykonawcę z pobieraniem próbek i badaniem 

bakteriologicznym. 

Dezynfekcja wykonanego układu technologicznego powinna być przeprowadzona przez 

Wykonawcę, który powinien dostarczyć sprzęt, materiały i siłę roboczą wymagane do 

przeprowadzenia dezynfekcji zgodnie z procedurami podanymi poniżej. Po zakończeniu 

czyszczenia przewód powinien być dokładnie przepłukany czystą wodą. 

Dezynfekcję przewodów wykonać przy użyciu podchlorynu sodu w dawce 20÷30g Cl/m3 

wody z chloratora przewoźnego. 

Czerpanie wody do tych robót za pomocą stojaka hydrantowego z wodomierzem z 

najbliższego istniejącego hydrantu. Przetrzymanie wody zachlorowanej i w przewodzie przez okres 

48h. Zrzut wody po chlorowaniu za pomocą instalacji tymczasowej umożliwiającej rozcieńczenie 

wodą wodociągową, wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stężenia wolnego chloru do dawki  

5mg/dm3. 

Dezynfekcję i płukanie wodociągu przeprowadzić przy udziale przedstawiciela  Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu. 

Zwraca się uwagę Wykonawcy na procedury określone w projekcie dla prób ciśnieniowych 

rurociągów oraz na Polskie Normy, PN-B-10725:1997.  

Świadectwa prób wszystkich urządzeń powinny być przedłożone Inwestorowi. Każde z 

hydraulicznie testowanych urządzeń powinno podlegać losowemu ponownemu sprawdzeniu 

przez Inwestora. 
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Przed zrzutem do odbiornika Wykonawca powinien wykonać dechlorację wody 

dezynfekcyjnej. 

Wykonawca nie powinien odprowadzać chlorowanej wody do kanalizacji i cieków wodnych. 

Na zakończenie dezynfekcji, układ technologiczny powinien zostać napełniony wodą pod 

ciśnieniem eksploatacyjnym. 

Przyłączenie nowych przewodów do istniejących jest operacją zastrzeżoną. Podłączenia 

powinny być wykonywane wyłącznie z upoważnienia Inżyniera, po potwierdzeniu pozytywnych 

wyników prób bakteriologicznych. W następstwie prób bakteriologicznych wykonanych na 

odcinkach rurociągów, będą one traktowane jako gotowe do eksploatacji i Wykonawca nie 

powinien zmieniać położenia urządzeń i armatury, ani podejmować innych działań, które mogłyby 

zakłócić działanie wodociągu. 

5.7.2. Zabezpieczenie wody do prób, czyszczenia i dezynfekcji. 

Do prób czyszczenia i dezynfekcji układu technologicznego użyta będzie wyłącznie woda 

pitna. Wykonawca będzie obciążony opłatami wg bieżących cen za m3 wody dostarczanej do 

odbiorców. Wykonawca będzie odpowiedzialny za rurociągi, pompy, przyłącza itp.  Ponadto 

Wykonawca poczyni przygotowania i będzie odpowiedzialny za wszystkie koszty związane z 

odprowadzeniem wody użytej do prób, czyszczenia i dezynfekcji. Wykonawca powinien złożyć 

zapewnienie, że chlorowana woda nie przedostanie się do otwartych czy płynących cieków 

wodnych, bez uprzedniej dechloracji.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 

6.2. Zakres kontroli jakości 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniem Inwestora. 

• Badanie głębokości ułożenia przewodów, i ich odległości od budowli sąsiadujących i ich 

zabezpieczenia 

• Badanie ułożenia przewodów na podłożu  

• Badanie odchylenia osi przewodów i ich spadków 

• Badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie 

• Badanie zmiany kierunków przewodów i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem 

• Badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi 

• Sprawdzanie montażu przewodów i armatury 

• Badanie szczelności przewodów 

• Próby ciśnieniowe 
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7.  OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarowa jest 1 metr (m) przewodu wodociągowego. 

W skład jednostki obmiarowej wchodzą pozostałe elementy wodociągu, jak armatura i 

komora. 

Cena jednostki obmiarowej. 

Cena za 1 m wodociągu  obejmuje między innymi: 

− roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy wodociągu, dostarczenie materiałów, 

− odwodnienie wykopów, wykonanie i wzmocnienie wykopu, zabezpieczenie urządzeń 

podziemnych, 

− przygotowanie podłoża, ułożenie rur, transport urobku na czasowy odkład, zasypanie wykopu 

z zagęszczeniem, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

8. ODBIÓR ROBOT 

8.1. Ogólne zasady odbioru 

Ogólne zasady odbioru podano w ST D-00.00.00 

8.2 Odbiór końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym  polegają na : 

• Zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy 

• Użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości Materiałów 

• Prawidłowość zamontowania i działania armatury i urządzeń 

• Prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń 

• Prawidłowość wykonania izolacji 

• Szczelność wszystkich odcinków przewodów 

W trakcie odbioru należy: 

• Sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych 

zmianie stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz 

innych dokumentów  

• Sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej 

• Sprawdzić w Dzienniku Budowy realizacje wpisów dotyczących Robót 

• Dokonać oględzin robót 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom II 

„instalacje sanitarne i przemysłowe” 

2.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
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3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bhp i 

ochrony zdrowia /Dz.U.nr 108 z 2015 r. poz.1442/. 

9.1. Normy  

1. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

2. PN-B- 06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

3. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. 

4. PN-EN 1074:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

5. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne, Wymagania i badania 

6. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

7. PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna 

8. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

9. PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur , armatury itp. 

10. PN-86/H-74374 Armatura i rurociąg. Połączenia kołnierzowe 

11 PN-M-74081:1998 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne w instalacjach gazowych i 

wodnych 

12. PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociągów. Opaski identyfikacyjne 

13. PN-70/N-01279.08 Wytyczne znakowania rurociągów. Tabliczki 

14. PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociągów. Znaki ostrzegawcze 

15. PN-01270.12 Wytyczne znakowania rurociągów. Napisy 

16.  BN-75/8846-01 Warunki bezpieczeństwa pracy i ruchu pociągów 

17.  PN-68/B-0605 Roboty ziemne – wymogi w zakresie wykonywania i badania 
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D - 03.01.01 – Komory połączeniowe 
  



„Budowa zbiorczego rurociągu wody surowej na ujęciu wody w Morsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”   – 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

Dane teleadresowe:  

100 

„AQUA-PROJECT” Zakład Inżynierii  
ul. Smoleńska 53 lok.02; 85-871 Bydgoszcz Wodno – Ściekowej w Bydgoszczy 
e-mail: biuro@aqua-project.net.pl   NIP 554-206-71- 50   
tel. /52/ 322-12-46 Regon 091527653 

 

1.WSTĘP 

1.6 Przedmiot specyfikacji technicznej 

W ramach zadania, projektuje się budowę 5 komór połączeniowych o wymiarach: 

 KP1 – 240x210cm i wysokości w świetle 210cm z zasuwą odcinającą DN200mm 

 KP2 - 240x210cm i wysokości w świetle 210cm z zasuwą odcinającą DN200mm  

 KP3 - 240x210cm i wysokości w świetle 210cm z zasuwą odcinającą DN200mm 

 KP4 - 240x210cm i wysokości w świetle 210cm z układem zasuw odcinających DN400mm 

i DN200mm 

 KP5 – 360x190cm i wysokości w świetle 257cm. 

1.7 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 

wymienionych w pkt.1.1 

1.8  Zakres robót objętych ST 

Zakres robót objętych niniejszą ST obejmuje:  

• Budowę komór – branża konstrukcyjna 

• Roboty ziemne i montażowe związane z budową rurociągów technologicznych,  

• montaż  armatury, w tym zasuw podziemnych   

1.9 Pojęcia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej  ST są zgodne z Dokumentacją Projektową i ST-00.00 

1.10 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w ST-00.00 

2.MATERIAŁY 

W ramach inwestycji projektuje się podziemne zbiorniki w konstrukcji żelbetowej wylewanej 

na miejscu.  

Użyte konstrukcyjne przyjęte w Projekcie Technicznym: 

− Stal zbrojeniowa AIIIN (np. EPSTAL). 

− Beton C 30/37 (W8) dla konstrukcji nośnych. Skład mieszanki betonowej wg 

Rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (z uwagi na lokalizację pod powierzchniami z ruchem 

samochodowym). 

− Beton podkładowy C8/10 



„Budowa zbiorczego rurociągu wody surowej na ujęciu wody w Morsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”   – 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

Dane teleadresowe:  

101 

„AQUA-PROJECT” Zakład Inżynierii  
ul. Smoleńska 53 lok.02; 85-871 Bydgoszcz Wodno – Ściekowej w Bydgoszczy 
e-mail: biuro@aqua-project.net.pl   NIP 554-206-71- 50   
tel. /52/ 322-12-46 Regon 091527653 

 

2.1. KP-1 ÷ KP-5 

Zbiornik zagłębiony w gruncie. Zgodnie z warunkami geologicznymi - zakłada się, że prace 

przy wykonaniu konstrukcji zbiornika wykonywane będą w suchym wykopie. Płyta stropowa 

posadowiona pod terenem – istnieje możliwość wjechania pojazdu na komorę. Obciążenia - 

samochód ciężarowy typu ciężkiego 10,0 kN/m2 lub 50 kN na powierzchni 2x0,28 / 0,3 m rozstaw 

1,8 m.  

- Płyta stropowa o grubości 30 cm ze zbrojeniem #12 AIIIN co 15/15 cm (góra i dołem), przy 

otworach zbrojenie będzie zagęszczone wg zasad ogólnych.  

- Płyta dna o grubości 30 cm ze zbrojeniem #12 AIIIN co 15/15 cm (góra i dołem). 

- Ściany o grubości 30 cm ze zbrojeniem #12 AIIIN co 15/15 cm (dwie siatki wewnętrzna i 

zewnętrzna). 

Komory wykonać zgodnie z projektem technicznym branży konstrukcyjnej z betonu C30/37 

(W8), nasiąkliwość <4%. Otulina 4 cm dla ścian i płyty stropowej, oraz 5 cm dołem dla płyty dennej. 

2.2. Kręgi nastudzienne – kominy włazowe 

Komin złazowy 

Komin złazowy powinien być wykonany z kręgów żelbetowych śr. 80 cm o wysokości 30 cm 

lub 60 cm wg BN-86/8971-08 (27). Komin złazowy należy przykryć pokrywa PP-100/60 wg KB-

38.4.3/1/-73 (29). 

     Dno studzienki 

 Dno studzienki należy wykonać jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25,  

W-4, M-100 w gruntach nawodnionych z dodatkiem środka uszczelniającego. 

Właz kanałowy 

  Na studzienkach należy stosować włazy żeliwne – typ ciężki B-125, D-400 wg PN-H-74051- 

2:1994 (11). 

Stopnie złazowe 

 Należy stosować stopnie żeliwne wg PN-64/H-74086(14). Zabezpieczone antykorozyjnie i 

antypoślizgowo. 

Łączenie prefabrykatów 

 Kręgi oraz płyty prefabrykowane łączyć zaprawą cementową marki B-80 wg PN-90/B- 

14501(7). 

2.3.1 Materiały. 

Kominy powinny być wykonane z materiałów trwałych. Zaleca się: 

- beton hydrotechniczny wraz z domieszkami uszczelniającymi 

- kręgi betonowe i żelbetowe łączone na zaprawę cementowa lub na uszczelki 

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne 
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Kominy należy wykonać z elementów prefabrykowanych  Ø 1.200 mm o konstrukcji 

żelbetowej z betonu B-45 z osadzonymi w sposób trwały stopniami włazowymi , wykonać zgodnie 

z PN-B-10729:1999 w sposób gwarantujący szczelność konstrukcji na infiltrację. 

Kominy  powinny być wytrzymałe na parcie ziemi, wody i obciążenie dynamiczne oraz nie  

powinny być unoszone wskutek wyporu wody gruntowej. Studzienki betonowe, żelbetowe i 

murowane  powinny być posadowione odpowiednio wg PN-84/B-03264 lub PN-87/B-03002. 

Posadowienia studzienek z tworzyw sztucznych należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu. 

Ściany komór roboczych. 

      Ściany komór roboczych powinny być wewnątrz gładkie. Złącza prefabrykatów 

betonowych i żelbetowych, łączonych na zaprawę cementową, powinny być zaspoinowane i zatarte 

zaprawą cementowa na gładko.  

     Włazy kanałowe. 

      Włazy kanałowe powinny mieć średnicę nie mniejszą niż 600mm. Włazy powinny być       

usytuowane nad  stopniami, z uwzględnieniem warunku wg podpunktu poniżej. Odległość 

krawędzi otworu od wewnętrznej powierzchni ściany komina włazowego lub komory roboczej, 

mierzona w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez  osie włazu i komina lub komory, powinna 

wynosić 10 cm. 

Studzienki powinny mieć zwieńczenia wykonane zgodnie z PN-H-74124:1993 (PN-93/H-

74124). W  studzienkach niewłazowych należy stosować zwieńczenia odpowiednie do średnicy 

studzienki. Poziom  górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z 

nią, natomiast na trawnikach, zieleńcach itp. – powinien znajdować się ponad terenem. 

Stopnie złazowe. 

      Stopnie złazowe w ścianach komory roboczej oraz komina włazowego powinny być 

zamocowane mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 25 cm lub 30 cm i w 

odległościach poziomej osi  stopni 30 cm. Górna powierzchnia stopnia powinna być pozioma i 

zabezpieczona przed poślizgiem.  

Dopuszcza się zejścia przez drabiny, trwale zamocowane w studzience, o szerokości 30 lub 

40 cm i  odległościach pionowych szczebli 30 cm. Odległość szczebla od ściany nie powinna być 

mniejsza niż 15 cm. Stopnie złazowe i drabiny powinny mieć odpowiednią wytrzymałość na 

przewidywane obciążenia. 

Izolacja rur, komór. 

     Izolację należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. Powinna stanowić szczelną, 

jednolitą powłokę na całym obwodzie i nie powinna zawierać odprysków i pęcherzy ani pęknięć. 

Złącza w wykopie powinny być zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelności, izolacja 

złączy powinna zachodzić co najmniej 0,1 m poza połączenie z izolacją rur. 
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 Połączenie izolacji pionowej z poziomą oraz styki w studzienkach powinny zachodzić 

wzajemnie na  wysokości co najmniej 0,1 m. Izolacji podlegają wszystkie elementy betonowe na 

zewnątrz i wewnątrz. 

2.3.2.  Zabezpieczenie przewodu i studzienek przed korozją. 

Zabezpieczenie komór od zewnątrz i wewnątrz powinno odpowiadać rodzajowi i stopniowi 

agresywności środowiska gruntowo-wodnego oraz odprowadzanych przewodem wód, zgodnie z 

wynikami przeprowadzonych badań technologicznych w toku sporządzania dokumentacji przy 

czym: 

a) rury, kształtki, prefabrykaty i złącza powinny być zabezpieczone zgodnie z 

dokumentacja, ich izolacja powinna stanowić szczelną jednolitą powłokę, przylegającą do 

powierzchni przewodu na całym obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy powietrznych, odprysków 

i pęknięć: złącza wykonywane w wykopie powinny być zaizolowane w wykopie po 

przeprowadzeniu badania szczelności odcinka przewodu: izolacja złączy powinna spełniać 

warunki jak wyżej i zachodzić co najmniej 0,1 m poza połączenie z izolacją rur, 

b) zabezpieczenie powierzchni komór od zewnątrz i od wewnątrz powinno stanowić 

szczelną, jednolitą powłokę trwale przylegającą do ścian, sięgająca 0,5 m ponad najwyższy, 

przewidziany w dokumentacji, poziom wody w terenie. 

c) okładziny zabezpieczające izolację komór powinny sięgać co najmniej 0,1 m 

powyżej izolacji pionowej, a spoiny ich powinny być całkowicie wypełnione. 

 

4.  OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarowa jest 1 metr (m) przewodu wodociągowego. 

W skład jednostki obmiarowej wchodzą pozostałe elementy wodociągu, jak armatura i 

komora. 

Cena jednostki obmiarowej. 

Cena za 1 m wodociągu  obejmuje między innymi: 

− roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy wodociągu, dostarczenie materiałów, 

− odwodnienie wykopów, wykonanie i wzmocnienie wykopu, zabezpieczenie urządzeń 

podziemnych, 

− przygotowanie podłoża, ułożenie rur, transport urobku na czasowy odkład, zasypanie wykopu 

z zagęszczeniem, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

5. ODBIÓR ROBOT 

5.1. Ogólne zasady odbioru 

Ogólne zasady odbioru podano w ST D-00.00.00 
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5.2 Odbiór końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym  polegają na : 

• Zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy 

• Użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości Materiałów 

• Prawidłowość zamontowania i działania armatury i urządzeń 

• Prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń 

• Prawidłowość wykonania izolacji 

• Szczelność wszystkich odcinków przewodów 

W trakcie odbioru należy: 

• Sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych 

zmianie stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz 

innych dokumentów  

• Sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej 

• Sprawdzić w Dzienniku Budowy realizacje wpisów dotyczących Robót 

• Dokonać oględzin robót 

6. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom II 

„instalacje sanitarne i przemysłowe” 

2.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bhp i 

ochrony zdrowia /Dz.U.nr 108 z 2015 r. poz.1442/. 

6.1. Normy  

1. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

2. PN-B- 06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

3. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. 

4. PN-EN 1074:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

5. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne, Wymagania i badania 

6. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

7. PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna 

8. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

9. PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur , armatury itp. 

10. PN-86/H-74374 Armatura i rurociąg. Połączenia kołnierzowe 

11 PN-M-74081:1998 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne w instalacjach gazowych i 

wodnych 
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12. PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociągów. Opaski identyfikacyjne 

13. PN-70/N-01279.08 Wytyczne znakowania rurociągów. Tabliczki 

14. PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociągów. Znaki ostrzegawcze 

15. PN-01270.12 Wytyczne znakowania rurociągów. Napisy 

16.  BN-75/8846-01 Warunki bezpieczeństwa pracy i ruchu pociągów 

17.  PN-68/B-0605 Roboty ziemne – wymogi w zakresie wykonywania i badania 

18.  PN-82/B-O2000 - Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości, 

19. PN-82/B-O2001 - Obciążenia budowli. Obciążenia stałe, 

20. PN-76/B-O3001 - Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń, 

21. PN-81/B-O3020 - Posadowienie bezpośrednie budowli . Obliczenia statyczne i 

projektowanie . 

22. PN-81/B-O3020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli . 

23. PN-05/B-O3264 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie . 
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D - 03.01.03 – Linie kablowe 
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1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

W celu zasilania nowoprojektowanej studni głębinowej (wg odrębnego PB i odrębnych 

pozwoleń), wykonane zostanie przyłącze elektroenergetyczne. Z istniejącego pola nr 6 rozdzielnicy 

n.n. wyprowadzony zostanie kabel NAY2Y-J 4x240mm2 - do projektowanej rozdzielnicy RZS 

pompy głębinowej nr 10, zlokalizowanej na działce nr 5/26 w obrębie Morsk.  Miejscem 

przyłączenia jest pole nr 6 w istniejącej rozdzielnicy n.n. stacji transformatorowej abonenckiej 

ZWiK Sp. z o.o. w Świeciu, w Morsku. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 

wymienionych w pkt.1.1 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Zakres robót objętych niniejszą ST obejmuje:  

• montaż  kabli zasilających i sterowniczych        

 montaż rur osłonowych 

 montaż przetworników 

 wykonanie połączeń zainstalowanych urządzeń i rozdzielnic. 

 Wykonanie linii kablowych oświetleniowych i lampy.  

1.4. Pojęcia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej  ST są zgodne z Dokumentacją Projektową i ST-00.00 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w ST-00.00 

2.MATERIAŁY 

Sposób układania linii kablowych winien odpowiadać wymogom zawartym w N SEP-E-004 

„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa"  Zachować 

normatywne odległości od sieci uzbrojenia podziemnego oraz urządzeń naziemnych. W miejscach 

skrzyżowań z rurociągami i drogami kabel osłonić rurami ochronnymi. Na skrzyżowaniach z 

rurociągami stosować rury  110 zwykłe np. AROT A110, na skrzyżowaniach z drogami stosować 

rury o podwyższonej wytrzymałości np. AROT SRS 110.  

 

4.10. PRZEBUDOWA ROZDZIELNICY N.N. STACJI TRANSFORMATOROWEJ 

W istniejącej rozdzielnicy n.n. stacji transformatorowej "Morsk Hydrofornia" jest wolna szafa 

nr 6. Szafę tę należy wyposażyć w  rozłącznik bezpiecznikowy, np. RBK-00 160 A z wkładkami 
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bezpiecznikowymi NH00  oraz wyłącznik o prądzie znamionowym  160 A  a także listwę zaciskową 

50-240 mm dla połączenia między kablem 240 mm2 a wyłącznikiem o zaciskach 70 mm2.   

3. WYKONANIE ROBÓT 

3.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dot. robót podano w części ogólnej ST-00.00. 

3.2 Wymagania szczególne wykonania robót 

Roboty prowadzić zgodnie z : 

− „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanycyh nr 464/2011. 

Część D: roboty instalacyjne elektryczne,  zeszyt 4. Lenartowicz R.  Linie kablowe 

niskiego i średniego napięcia. ITB 2011 r." 

− Roboty kablowe wykonywać zgodnie z N SEP- E-004 

Stosować się bezwzględnie do instrukcji montażowych producentów elementów – urządzeń, 

kabli rur, złączy. 

 

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

4.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 

4.2. Zakres kontroli jakości 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniem Inwestora. 

5.  OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarowa jest 1 metr (m) kabla + złącza. 

W skład jednostki obmiarowej wchodzą pozostałe elementy zasilania i sterowania 

przepływomierzy. 

Cena jednostki obmiarowej. 

Cena za 1 m zasilania obejmuje między innymi: 

− roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kabli, dostarczenie materiałów, 

− odwodnienie wykopów, wykonanie i wzmocnienie wykopu, zabezpieczenie urządzeń 

podziemnych, 

− przygotowanie podłoża, ułożenie rur, transport urobku na czasowy odkład, zasypanie wykopu 

z zagęszczeniem, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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6. ODBIÓR ROBOT 

6.1. Ogólne zasady odbioru 

Ogólne zasady odbioru podano w ST D-00.00.00 

6.2 Odbiór końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym  polegają na : 

• Zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy 

• Użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości Materiałów 

• Prawidłowość zamontowania i działania urządzeń 

• Prawidłowość wykonania instalacji 

• Prawidłowość wykonania izolacji 

W trakcie odbioru należy: 

• Sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych 

zmianie stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz 

innych dokumentów  

• Sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej 

• Sprawdzić w Dzienniku Budowy realizacje wpisów dotyczących Robót 

• Dokonać oględzin robót 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Zawarte w pkt. 3.2 działu D - 03.01.04 – Linie kablowe. 
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D – 04.04.00 – Podbudowy z kruszyw. 
 

D-04.04.00 - PODBUDOWY Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 

D-04.04.04 - PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 
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D-04.04.00 - PODBUDOWY Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót. Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach 

miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]  i 

obejmują SST: 

− D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

− D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami 

podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg 

Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31]. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 

zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w SST 

dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:  D-

04.04.04 - Podbudowa z tłucznia kamiennego, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt.1.5. 
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2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

podano w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 

− D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między 

krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 1. - 
Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy  wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

  

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 

granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 

największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 

jednorazowo. 

2.3.2. Materiał na warstwę odsączającą 

Na warstwę odsączającą stosuje się: 
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− żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 

− piasek wg PN-B-11113 [16]. 

2.3.3. Materiał na warstwę odcinającą 

Na warstwę odcinającą stosuje się: 

− piasek wg PN-B-11113 [16], 

− miał wg PN-B-11112 [15], 

− geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 

2.3.4. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 

− cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 

− wapno wg PN-B-30020 [19], 

− popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 

− żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów 

ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 

Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

2.3.5. Woda 

Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt.3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach 

trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 

walce wibracyjne. 
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4.Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 

wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 

przedmiotowych. 

5.Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST   D-02.00.00 „Roboty 

ziemne”. 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 

cząstek gruntu do podbudowy.  

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 

przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do 

osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  Rozmieszczenie palików lub 

szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 

większych niż co 10 m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 

konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 

poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 

transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i 

wysychaniu. 
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5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 

jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 

układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna 

być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda 

warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 

rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 

odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał 

nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 

wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna 

być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 

mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać 

przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

5.5. Utrzymanie podbudowy  

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, 

gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 

podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 

podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 

akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 

niniejszej SST. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uziarnienie mieszanki 
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Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki 

należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 

powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

6.3.2. Wilgotność mieszanki  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 

próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 

Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

6.3.3. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy 

przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 

zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej 

niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 

6.3.4. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w 

pkt.2.3.2. 

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 

obecności Inżyniera. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, 

-5 cm Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 

warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.4.2. Równość podbudowy  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie 

z BN-68/8931-04 [28].  

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  

Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 

-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy  

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową,  z tolerancją ± 0,5 %. 

 

6.4.4. Rzędne wysokościowe podbudowy  



„Budowa zbiorczego rurociągu wody surowej na ujęciu wody w Morsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”   – 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

Dane teleadresowe:  

117 

„AQUA-PROJECT” Zakład Inżynierii  
ul. Smoleńska 53 lok.02; 85-871 Bydgoszcz Wodno – Ściekowej w Bydgoszczy 
e-mail: biuro@aqua-project.net.pl   NIP 554-206-71- 50   
tel. /52/ 322-12-46 Regon 091527653 

 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.5. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 

niż ± 5 cm. 

6.4.6. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w 

punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 

10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 

wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i 

nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 

poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 

ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 

naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 

warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym 

materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 

pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 

roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 

nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 



„Budowa zbiorczego rurociągu wody surowej na ujęciu wody w Morsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”   – 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

Dane teleadresowe:  

118 

„AQUA-PROJECT” Zakład Inżynierii  
ul. Smoleńska 53 lok.02; 85-871 Bydgoszcz Wodno – Ściekowej w Bydgoszczy 
e-mail: biuro@aqua-project.net.pl   NIP 554-206-71- 50   
tel. /52/ 322-12-46 Regon 091527653 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie, podano w SST: 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

 1.   PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 

techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
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18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 

19. PN-B-30020 Wapno 

20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

23. PN-S-96035 Popioły lotne 

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych 

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 

10.2. Inne dokumenty 

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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D-04.04.04 – PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudów z tłucznia kamiennego w związku 

z wykonaniem  nawierzchni asfaltowych. 

 1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego. 

 Podbudowa z tłucznia kamiennego będzie stanowić podbudowę remontowanej nawierzchni. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej 

lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 

1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w D-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023  są: 

• kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, 

• woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 

2.3. Wymagania dla kruszyw 

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 
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• tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 

• kliniec od 20 mm do 31,5 mm 

• kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 

2.4. Woda 

Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna 

lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• równiarek do rozkładania tłucznia i klińca, 

• walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 

• walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania 

kruszywa grubego klińcem, 

• szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 

• walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 

• przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania 

wody. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

punkt 4. 

4.2. Transport kruszywa 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 

wysuszeniem i zawilgoceniem. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w D-04.01.01 

„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 

Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie drobnych 

cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna być 

ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. 

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza 

od 1,5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy 

po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy 

wykonywać w dwóch warstwach. 

Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 

równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 

zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość założoną.  

Po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, 

w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania użyć walca wibracyjnego lub płytową 

zagęszczarkę wibracyjną. Grubość warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby wszystkie 

przestrzenie warstwy kruszywa grubego były wypełnione kruszywem drobnym.  

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami 

tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 

Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim albo walcem 

ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6. 

Przed  przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki badań Zamawiającemu do akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w punkcie 2.3 i 

tablicach 1 i 2  ST.  

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania 

kontrolne: 
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• badanie właściwości kruszywa, uziarnienie, jedno badanie na dziennej działce roboczej lub 

jedno badanie na 600 m2 powierzchni podbudowy. Próbka pobrana w sposób losowy z 

rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Wyniki na bieżąco powinny być przekazywane 

Zamawiającemu.  

Badania pełne należy zawsze wykonać w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów. 

Pobieranie próbek w sposób losowy.   

• badanie grubości podbudowy. Grubość warstwy podbudowy – pomiar podczas budowy w 2 

punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 200 m2, pomiar przed 

odbiorem nie rzadziej niż  raz na 1000 m2. Grubość podbudowy nie może różnić się od 

założonej o więcej niż + 2 cm. 

• badanie nośności podbudowy – pomiar nie rzadziej niż raz na 1000 m2. Pomiar wykonać wg 

BN-64/8931-02. Wymagania: zagęszczenia prawidłowe, gdy stosunek  wtórnego  modułu 

odkształcenia do pierwotnego jest nie większy niż 2,2. Jednocześnie wtórny moduł nie 

powinien być niższy niż 180 MPa. 

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.2.1 Niewłaściwa grubość – Powierzchnie wadliwe należy naprawić, poprzez spulchnienie 

warstwy i uzupełnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią grubość materiałem o 

odpowiednich właściwościach, wyrównanie, zagęszczenie i ponowny pomiar i ocena grubości 

warstwy. 

6.2.2. Niewłaściwa nośność podbudowy – jeśli będzie mniejsza od wymaganej to wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności Wykonawca wykona na własny koszt. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia 

kamiennego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

punkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• przygotowanie podłoża, 

• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

• rozłożenie kruszywa, 

• zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

• utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych 

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 

4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 

6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych 

7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles 

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 
kamiennego 

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

10.2. Inne dokumenty 

 Nie występują. 
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D – 05.00.00 – Roboty drogowe  - 
nawierzchnie 

 

D-05.03.05 - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 

D-05.03.23a - NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 

DLA DRÓG I ULIC ORAZ PLACÓW I CHODNIKÓW 
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D-05.03.05 – NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania  odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji 

nawierzchni z betonu asfaltowego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) jest   stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do SST. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonywaniem warstwy ścieralnej, wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu 

asfaltowego. 

Nawierzchnię z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do 

KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - 1997 [10] 

wg poniższego zestawienia: 

Porównanie klasyfikacji ruchu według dotychczasowego i nowego Katalogu. 

Katalog typowych konstrukcji                
jezdni podatnych, 1983 

Katalog typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych  
i półsztywnych 

kategoria ruchu liczba osi 
obliczeniowych 

100kN/pas/dobę 

kategoria ruchu liczba osi 
obliczeniowych 

100kN/pas/dobę 
R6 (bardzo ciężki) >335 KR4 336÷1000 

  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1.Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego  

o określonym składzie i uziarnieniu. 

1.4.2. Mieszanka  mineralno -asfaltowa - mieszanka  mineralna z  odpowiednie, ilością asfaltu, 

wytworzona w określony sposób, spełniająca określona wymagania. 

1.4.3. Beton  asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno -  asfaltowa o uziarnieni równomiernie 

stopniowanym, ułożona i zagęszczona. 

1.4.4. Środek adhezyjny – substancja powierzchniowo czynna, dodawana do lepiszcza  

w celu zwiększenia jego przyczepności do kruszywa pod. 
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1.4.5. Podłoże warstwę asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy  

z mieszanki mineralno-asfaltowej. 

1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu 

w wodzie. 

1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne"  

pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano  w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”pkt.1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Asfalt 

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-9617O:1965 [5]. 

W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe podane w 

tablicy 1i 2. 

2.3. Polimeroasfalt 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowane-

go polimerami, to polimeroasfałt musi posiadać aprobatę techniczną wydaną przez upoważnioną 

jednostkę. 

Rodzaje polimeroasfałtów i ich stosowanie w zależności od rodzaju warstwy  

i kategorii ruchu podano w tablicy 1 i 2. 

2.4. Wypełniacz 

Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-S-

96504:1961 [8] dla wypełnienia podstawowego. 

Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [8]. 
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Lp. Rodzaj materiału  
nr normy 

Kategoria ruchu 
 Kr 3-6 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996: 
a) z litego surowca skalnego ,ze skał: 
-magmowych 
-przeobrażonych 
-osadowych 
b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze) 
c) z surowca naturalnie rozdrobnionego 

  
 
kl. I, II;  gat. I 
jw. 
jw. 
kl. I; gat. I 
kl. I II; gat. I 

2 Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996  - 
3 Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996  - 
4 Grys I żwir kruszony wg WT/MK CZDP 84  kl. I; gat. I 
5 Piasek we PN-B-11113:1996  - 
6 Wypełniacz mineralny:  

a) wg PN-S-96504:1961             
b) innego pochodzenia wg   orzeczenia   laboratorium 
drogowego 

  
Podstawowy 
- 

7 Asfalt drogowy waPN-C-96170:1965  D 503), D 70 
8 Polimeroasfalt drogowy we TWT  PAD. Prace IBDiM 4/93  DE30 A.B.             DE8O 

.A.B.C. DP80 
1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl.1; gat.1 

2) tylko dolomity kl. J; gat. 1 w ilości = 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance 
 z innymi kruszywami, w ilości 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez 
ograniczenia ilościowego 
3) preferowany rodzaj asfaltu 

Tablica 1. wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. 

 

Lp. Rodzaj materiału 
nr normy 

Kategoria ruchu 

 KR 3-6 
1 Kruszywo  łamane  granulowane  

i wg PN-B-11112:1996: 
a) z litego surowca skalnego, ze 
skał: 
- magmowych 
- przeobrażonych 
- osadowych 
b) z surowca sztucznego (żużle 
pomiedziowe i stalownicze)3) 
c) z surowca  naturalnie 
rozdrobnionego 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
kl. I, II1) ; gat.1 
j.w. 
j.w. 
 
kl. I; gat.1 
 
kl. I, II1) ; gat.1 

Tablica  2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu 
asfaltowego 

2.5. Kruszywo 

W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2. 

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innym asortymentem kruszywa lub jego frakcjami. 

2.6. Asfalt upłynniony 

Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-

96173:1974[6]. 
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2.7. Emulsja asfaltowa kationowa 

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone  

w WT.EmA-94 112]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne'" pkt.3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 

powinien wykazać się możliwością, korzystania z następującego sprzętu: 

− -  wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do 

wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 

− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego. 

− skrapiarek 

− walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich. 

− walców ogumionych, 

− samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne''  

pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Asfalt 

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4]. 

4.2.2.Polimeroasfalt 

Polimeroasfalt należy przewozie zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM [11 ]  

oraz w aprobacie technicznej. 

4.2.3. Wypełniacz 

 Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu 

materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

4.2.4. Kruszywo 
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Kruszywo można przewozie dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym asortymentem kruszywa lub 

jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2 5. Mieszanka betonu asfaltowego 

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozie pojazdami samowyładowczymi 

wyposażonymi w pokrowce brezentowe 

W czasie transportu mieszanka powinny być przykryta pokrowcem. 

Czas transportu od załadunku do rozładunku me powinien przekraczać 2 godzin z 

jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 

Zaleca się   stosowanie  samochodów termosów   z podwójnymi   ścianami   skrzyni 

wyposażonej w system ogrzewczy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki 

badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera. 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

− doborze składników mieszanki. 

− doborze optymalnej ilości asfaltu, 

− określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 

wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 

wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4  lp. 1÷6. 

Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane  

w tablicy 4 lp. 7÷9. 

5.2.2. Warstwa wiążąca, wyrównawcze i wzmacniająca z betonu asfaltowego. 

Rzędne  krzywych   granicznych   uziarnienia  mieszanek   mineralnych   do warstwy wiążącej, 

wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano  

w tablicy 5. 

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej wyrównawczej  

i wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8÷13. 
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Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 

wykonanych wg metody Marshalla: próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. 1÷6. 

Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna 

spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. 7÷9. 

LP. Właściwości Kategoria ruchu  
KR3-6 

1 Uziarnienie mieszanki, mm 
 

0/12.8: 0/16; 0/20 
 2 Modlił sztywności pełzania 1)  , MPa = 14.0 

3 Stabilność wg Marshalla w temperaturze 60° C, kN = 10.03) 

4 Odkształcenie wg Marshalla w temp.    60° C. mm 2,0÷4,5 

5 Wolna przestrzeń w próbkach Marshałla. % v/v 2,0÷4,0 

6 Wypełnienie    wolnej    przestrzeni    w    próbkach 
Marshalla. % 

78,0÷86,0 

7 Grubość warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o 
uziarnieniu: cm  
0/6,3  
0/8  
0/12,8  
0/16  
0/20                   

3,5÷5,0 
4,0÷5,0 
5,0÷7,0 
 

8 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % = 98.0 

9 Wolna przestrzeń w warstwie, v/v 
 

2,0÷5,0 

1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48 

2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń 

3) próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń 

Tablica 4.   Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej  
 z betonu asfaltowego. 

 
Rys. 11 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷25 mm do warstwy wiążącej, wyrównawczej i 
wzmacniającej z betonu asfaltowego dla KR 3-6. 

Wymiar oczek sit #, mm Kategoria ruchu 

 KR 3-6 
Mieszanka mineralna ,mm 

  0,25  

Przechodzi przez: 
25,0 
20,0 
16,0 

   
100 
80÷100 
70÷90 
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12,8 
6,6 
8,9 
6,3 
4,0 
2,0 
(zawartość frakcji grysowej) 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

62÷83 
55÷74 
50÷69 
45÷63 
32÷52 
25÷41 
(59÷75) 
16÷30 
10÷22 
9÷19 
6÷14 
5÷13 
4÷6 

Orientacyjna zawartość asfalty w mieszance mineralno 
asfaltowej, % m/m 

 
4,0÷5,5 

 

Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiążącej, wyrównawczej i 
wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu 

 

Lp. 
 

 
Właściwości 

Kategoria ruchu 

KR 3-6 

1 Uzdatnienie mieszanki, mm 0/16; 0,20; 0/25 

2 Moduł sztywności pełzania1), MPa = 16,0 

3 Stabilność wg Marshalla w temperaturze 60° kN = 11,0 

4 Odkształcenie wg Marshalla w temp. 60° C, mm 1,5÷4,0 

5 Wolna   przestrzeń   w   próbkach   Marshalla, zagęszczonych 
2x75 uderzeń,  % v/v 

4,5÷8,0 

6 Wypełnienie   wolnej    przestrzeni   w   próbce Marshalla, % - 7 5 , 0  

7 Grubość   warstwy   z   mieszanki   mineralno-asfaltowej o 
uziarnieniu:             cm: 
-0/12,8  
-0/16  
- 0/20  
- 0/25 

 
 
 
 
 
4,0÷6,0 
6,0÷8,0 
7,0÷10,0 

8 Wskaźnik zagęszczenia warstwy %. = 98,0 

9 Wolna przestrzeń w warstwie,v/v 5,0÷9,0 

1) oznaczona wg wytycznych – IBDiM, Zeszyt nr 48 

2) dla warstwy wyrównawczej 

Tablica  6.  Wymagania wobec  mieszanek mineralno-asfaltowych i  warstwy wiążącej, wyrównawczej oraz 
wzmacniającej z betonu asfaltowego 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno – asfaltowej 

Mieszankę mineralno -asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym tub 

ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz 

zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz 

zgodne z receptą Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego 

gęstości w zależności od temperatury. 
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Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie 

przepływomierza, lecz nie więcej niż ± 2 % w stosunku do masy składnika 

Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do 

asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany W sposób pośredni, z układem termostatowania, 

zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5° C. 

 Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić: 

-  dla D 50 145° C÷165° C 

- dla D 70         140° C÷160° C 

- dla D 100       135° C÷160° C 

-  dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 

wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie 

powinna być wyższa o więcej niż 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-

asfaltowej. 

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 

- z D 50 140° C ÷170° C 

- z D 70 135° C÷165° C 

- z D100     130° C÷160° C  

-   z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie 

wytwarzania) oraz o temperaturze niższej od wymaganej powinna być potraktowana jako odpad 

produkcyjny. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i 

równe, bez kolein. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 

Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7. 

 

p. 

Drogi i place Podłoże pod warstwę 

 ścieralną Wiążąc
Drogi klasy IV i V 9 12 

Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm. 

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, należy wyrównać 

poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 

Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić 

emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w ST. Zalecane ilości asfaltu po 

odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 8. 



„Budowa zbiorczego rurociągu wody surowej na ujęciu wody w Morsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”   – 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

Dane teleadresowe:  

134 

„AQUA-PROJECT” Zakład Inżynierii  
ul. Smoleńska 53 lok.02; 85-871 Bydgoszcz Wodno – Ściekowej w Bydgoszczy 
e-mail: biuro@aqua-project.net.pl   NIP 554-206-71- 50   
tel. /52/ 322-12-46 Regon 091527653 

 

Lp. Podłoże  do  wykonania warstwy z 
mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu 
wody z emulsji lub upłynniacza  
z asfaltu upłynnionego   kg/m2 

 Podłoże pod warstwę asfaltową  
1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa 0,7-1,0 
2 Podbudowa            z           kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie 
0,5-0,7 

3 Podbudowa z  chudego betonu hib 
gruntu stabilizowanego cementem 

0,3-0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 
powierzchni 

0,2-0,5 

Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub. upłynniacza  
z asfaltu upłynnionego 

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte 

asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w ST i zaakceptowanym przez Inżyniera. 

5.5. Połączenie międzywarstwowe 

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed 

ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości 

ustalonej w SST. 

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza podano w 

tablicy 9. 

Lp. Połączenie nowych warstw Ilość asfaltu po odparowaniu wody z 
emulsji lub upłynniacza z asfaltu 
upłynnionego kg/m 

1 Podbudowa asfaltowa  

2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 
wzmacniająca 

0,3-0,5 

3 Asfaltowa warstwa wiążąca 0,1-0,3 

4 Warstwa ścieralna 

Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  
z asfaltu upłynnionego 

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 

odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co 

najmniej: 

- 8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m²emulsji lub asfaltu upłynnionego, 

- 2 h przy ilości 0,5÷1,0 kg/m²  emulsji lub asfaltu upłynnionego, 

- 0,5 h przy ilości 0,2÷0,5 kg/m² emulsji lub asfaltu upłynnionego. 

5.6. Warunki przystąpienia do robót 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia 

w ciągu doby była nie niższa od 5° C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu 

asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 
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5.7. Zarób płynny 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych jest 

zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji w postaci próbnego 

zarobu. 

5.8. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w 

układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie  

z dokumentacją projektowa. 

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 

mieszanki podanej w pkt 5.3. 

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca 

ustalonym na odcinku próbnym. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 

- dla asfaltu D 50 135° C, 

- dla asfaltu D 70 125° C,  

- dla asfaltu D 100   120° C, 

- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów 

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik 

zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6. 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 

osi drogi. 

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 

najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być 

w jednym poziomie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-D-M-00.00.00 Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, 

wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji przedstawić wyniki tych. badań 

Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej podano w tablicy 11. 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej 

1 Uziarnienie mieszanki mineralne} Wg wskazań inspektora nadzoru 
2 Skład mieszanki mineralno- asfaltowej 

pobranej w wytwórni 
Wg wskazań inspektora nadzoru 

3 Właściwości asfaltu Wg wskazań inspektora nadzoru 
4 "Właściwości wypełniacza Wg wskazań inspektora nadzoru 
5 Właściwości kruszywa Wg wskazań inspektora nadzoru 
6 Temperatura składników mieszanki 

mineralno-asfaltowej 
dozór ciągły 

7 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej 

każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania 

8 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 

9. Właściwości     próbek    mieszanki 
mineralno-asfaltowej   pobranej    w 
wytwórni 

Wg wskazań inspektora nadzoru 

Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej 

Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kruszyw,   

a  przed  podaniem  asfaltu.   Krzywa  uziarnienia  powinna być  zgodna z zaprojektowaną w recepcie 

laboratoryjnej. 

6.3.3. Skład mieszanki mineralno – asfaltowej 

Badanie składu mieszanki mineralno - asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-

04001:1967 [7]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w 

tablicy 10. 

6.3.1. Badanie właściwości asfaltu 

Dla każdej cysterny należy określić właściwości asfaltu, zgodnie z pkt 2.2. 

6.3.2. Badanie właściwości wypełniacza 

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić właściwości wypełniacza, zgodnie z pkt 2.4. 

6.3.3. Badanie właściwości kruszywa 

Z częstotliwością podaną w tablicy 11 należy określić właściwości kruszywa, zgodnie z pkt.2.5. 

6.3.4. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno – asfaltowej 

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno - asfaltowej polega na odczytaniu 

temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura 

powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST. 

6.3.5. Pomiar temperatury mieszanki mineralno – asfaltowej 

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu 

termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Dokładność pomiaru ± 2° C. Temperatura 

powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i SST. 

6.3.6. Sprawdzanie wyglądu mieszanki mineralno – asfaltowej 
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Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej 

wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

6.3.7. Właściwości mieszanki mineralno – asfaltowej 

Właściwości mieszanki mineralno – asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych 

metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną 

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw 
nawierzchni z betonu asfaltowego 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu 

asfaltowego podaje tablica 12. 

Lp. Badana cechą Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy  . Wg wskazań inspektora nadzoru 
2 Równość warstwy Wg wskazań inspektora nadzoru 

3 Spadki poprzeczne warstwy Wg wskazań inspektora nadzoru 

4 Rzędne wysokościowe warstwy Wg wskazań inspektora nadzoru 

5 Ukształtowanie osi w planie Wg wskazań inspektora nadzoru 

6 Grubość wykonywanej warstwy Wg wskazań inspektora nadzoru 

7 Złącza podłużne i poprzeczne Cała długość złącza 

8 
 

Krawędź,  obramowanie warstwy Cała długość 

9 Wygląd warstwy Ocena ciągła 

10 Zagęszczenie warstwy Wg wskazań inspektora nadzoru 

11 Wolna przestrzeń w warstwie j.w. 

12 Grubość warstwy j.w. 

Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

6.4.2. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją 

projektową, z tolerancją ± 5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej 

krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej 

strony co najmniej o grubość warstwy na mej położonej, nie mniej jednak niż 5cm. 

6.4.3. Równość warstwy 

Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-

04 [9] me powinny być większe od podanych w tablicy 13. 

Lp. Drogi i place Warstwa 
ścieralna 

Warstwa 
wiążąca 

1 Drogi klasy I, II, III 4 6 
2 Drogi klasy IV i V 6 9 

3 Drogi klasy VI i VII oraz place i parkingi 9 12 

Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm.  

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki poprzeczne warstwy betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
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6.4.5. Rzędne wysokościowe 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 

tolerancją ± 1 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana  zgodnie z dokumentacją projektową, z 

tolerancją ± 5 cm. 

6.4.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ±10%.  

Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm. 

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 

osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 

o 15cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 

poziomie. 

6.4.9. Krawędzie, obramowanie warstwy 

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać 

3÷5mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być równo obcięte lub 

wyprofilowane oraz pokryte asfaltem. 

6.4.10. Wygląd warstwy 

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 

przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

6.4.11. Zagęszczanie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi 

w recepcie laboratoryjnej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Nie dotyczy 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Nie dotyczy 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Wynagrodzenie ryczałtowe 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-11111:1996      Kruszywa mineralne, Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka. 

2. PN-B-11112:1996      Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
3. PN-B-11113:1996      Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
4. PN-C-04024:1991      Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i 

transport 
5. PN-C-96170:1965      Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
6. PN-C-96173:1974      Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

drogowych 
7. PN-S-04001:1967      Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania. 
8. PN-S-96504:1961      Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. 
9. BN-68/8931-04          Drogi   samochodowe.  Pomiar  równości  nawierzchni planografem i 

łatą. 
  

10.2. Inne dokumenty 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM – 1997. 

 TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993.  

 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM –1994. WT/MK-

CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych.  

 Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. 

Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno -bitumicznych 

metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. IBDiM - Zeszyt 48/1995 
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D.10.02.01 -  TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu w ramach budowy 

sieci wodociągowej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego i pionowego związanego z wykonaniem 

tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Oznakowanie poziome – znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci 

linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz 

innych linii związanych z oznaczenie określonych miejsc na tej nawierzchni. W zależności od 

rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome mogą mieć znaczenie prowadzące, segregujące, 

informujące, ostrzegawcze, zakazujące lub nakazujące. 

1.4.2. Znaki podłużne – linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, 

występujące jako linie: 

− pojedyncze: przerywane lub ciągłe, segregacyjne lub krawędziowe,  

− podwójne: ciągłe z przerywanymi, ciągłe lub przerywane. 

1.4.3. Materiały do poziomego znakowania dróg – materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne 

od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione, albo 

wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. Na 

nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. 

Materiały te powinny posiadać właściwości odblaskowe. 

1.4.4. Materiały do znakowania cienkowarstwowego – farby rozpuszczalnikowe, 

wodorozcieńczalne i chemoutwardzalne nakładane warstwą grubości od 0,4 mm do 0,8 mm, 

mierzoną na mokro. 

1.4.5. Punktowe elementy odblaskowe – urządzenia prowadzenia poziomego, o różnym 

kształcie, wielkości i wysokości oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbłyśników, które odbijają 

padające z boku oświetlenie w celu ostrzegania, prowadzenia i informowania użytkowników drogi. 
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Punktowy element odblaskowy może składać się z jednej lub kilku integralnie związanych ze sobą 

części, może być przyklejony, zakotwiczony lub wbudowany w nawierzchnię drogi. Cześć 

odblaskowa może być jedno lub dwukierunkowa, może się zginać lub nie. Element ten może być 

typu stałego (P) lub tymczasowego (T). 

1.4.6. Kulki szklane – materiał w postaci przezroczystych, kulistych cząstek szklanych do 

posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane materiałami w stanie 

ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padającej 

wiązki światła pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane są także składnikami materiałów 

grubowarstwowych. 

1.4.7. Kruszywo przeciwpoślizgowe – twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego 

stosowane do zapewnienia własności przeciwpoślizgowych poziomym oznakowaniem dróg, 

stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami szklanymi. 

1.4.8. Oznakowanie nowe – oznakowanie, w którym zakończył się czas schnięcia i nie upłynęło 

30 dni od wykonania oznakowania. Pomiary własności oznakowania należy wykonywać od 14 do 

30 dnia po wykonaniu oznakowania. 

1.4.9. Tymczasowe oznakowanie drogowe – oznakowanie z materiału o barwie żółtej, którego 

czas użytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót. 

1.4.10. Znak pionowy – znak wykonany w postaci tarczy z napisami albo symbolami umieszczony 

na konstrukcji wsporczej. 

1.4.11. Tarcza znaku – element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść 

znaku; tarcza może być jednolita lub składana. 

1.4.12. Lico znaku – przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico może być 

wykonane jako malowane lub oklejane. 

1.4.13. Znak drogowy odblaskowy – znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe 

(wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym – współdrożnym). 

1.4.14. Konstrukcja wsporcza znaku – słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym 

zamocowana jest tarcza znaku wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, 

zaciski, itp.). 

1.4.15. Pozostałe określenia 

Powyższe i pozostałe określenia są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymaganiami ogólnymi” pkt 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D_M_00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt.1.5. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały do poziomego oznakowania dróg. 

Materiały stosowane przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg powinny spełniać 

warunki postawione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury [7]. 

Producenci powinni oznakować wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z aprobatą techniczną 

(np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znakiem CE, zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [12], co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z 

normą zharmonizowaną (np. dla kulek szklanych [3, 3a] i punktowych elementów odblaskowych 

[5, 5a]. 

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejścia w życie rozporządzenia [15] nie 

mogą być zmieniane lecz zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. W tym przypadku 

do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodności z aprobatą 

techniczną. 

Powyższe zasady należy stosować także do oznakowań tymczasowych wykonywanych 

materiałami o barwie żółtej. 

2.3. Materiały do pionowego oznakowania dróg. 

Każdy materiał używany przez Wykonawcę musi posiadać deklarację zgodności z 

odpowiednią normą lub aprobatą techniczną wydaną przez IBDiM. Wymagane jest stosowanie 

znaków wytwórcy, który posiada świadectwo kwalifikacji na kompleksowe wykonanie pionowego 

oznakowania dróg wydane przez IBDiM Warszawa oraz certyfikat uprawniający do oznaczenia 

wyrobów znakiem bezpieczeństwa  

2.4. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość 

Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości jego lub Inżyniera, co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one 

wymaganiom określonym w aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub 

akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny być wykonane zgodnie z PN-EN 

1871:2003 [6] lub Warunkami Technicznymi POD-97 [9] lub POD-2006 po ich wydaniu [10]. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego 

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od 

zakresu robót, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, 

zaakceptowanego przez Inżyniera: 

− szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia 

odpylające) oraz szczotek ręcznych, 

− frezarek, 

− sprężarek, 

− malowarek, 

− sprzętu do badań, określonego w SST. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią jakość, ilość i wydajność malowarek lub 

układarek proporcjonalną do wielkości i czasu wykonania całego zakresu robót. 

3.3. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 

− betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 

− środków transportowych do przewozu materiałów, 

− przewoźnych zbiorników na wodę, 

− sprzętu spawalniczego, itp. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5. 
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5.2. Projekt tymczasowej organizacji ruchu 

Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie organizacji ruchu drogowego zgodnie z 

zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. 

5.3. Wykonanie oznakowania poziomego 

Do wykonywania tymczasowego barwy żółtej należy stosować materiały łatwe do usunięcia 

po zakończeniu okresu tymczasowości. 

Czasowe oznakowanie poziome powinno być wykonane z materiałów odblaskowych. Do jego 

wykonania należy stosować: farby, taśmy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe. 

Stosowanie farb dopuszcza się wyłącznie w takich przypadkach, gdy w wyniku 

przewidywanych robót nawierzchniowych oznakowanie to po ich zakończeniu będzie całkowicie 

niewidoczne, np. zostanie przykryte nową warstwą ścieralną nawierzchni. 

Materiały stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny także posiadać 

aprobaty techniczne, a producent powinien wystawiać deklarację zgodności. 

5.4. Wykonanie oznakowania pionowego 

Konstrukcje wsporcze znaków oraz umieszczenie na nich tarczy powinno być zgodne z 

Załącznikami nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 

2181). 

Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do 

głębokości wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne 

z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu 

można było przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym 

podobnym – pożądane jest, by górna część fundamentu pokrywała się z powierzchnią pobocza, 

pasa dzielącego itp. lub była nad tę powierzchnię wyniesiona nie więcej niż 0,03 m. W przypadku 

konstrukcji wsporczych, znajdujących się poza koroną drogi, górna część fundamentu powinna być 

wyniesiona nad powierzchnię terenu nie więcej niż 0,15 m. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Kontrola materiałów 

Wszystkie użyte materiały powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 

zatwierdzonych przez Inżyniera. Do jednorazowo wysyłanego materiału (np. beton) dołączony 

powinien być dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową tymczasowej organizacji ruchu jest ryczałt. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki 

pozytywne. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Odbiór robót dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie 

wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w niniejszej specyfikacji. 

9. PODSTAWA PŁTNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 9.  

Ponadto Zamawiający powinien tak sformułować umowę, aby Wykonawca musiał 

doprowadzić oznakowanie do wymagań zawartych w SST w przypadku zauważenia niezgodności. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 

− wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu 

− prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 

− przygotowanie i dostarczenie materiałów, 

− oczyszczenie podłoża (nawierzchni), 
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− przedznakowanie, 

− naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z 

dokumentacją projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7], 

− ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

− wykonanie fundamentów, 

− dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, 

− zamocowanie tarcz znaków drogowych, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST, 

− zakup elementów znaków pionowych oraz materiałów do wykonania oznakowania 

poziomego, 

− wykonanie oraz zatwierdzenie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu, 

− demontaż oznakowania pionowego oraz poziomego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie, przechowywanie i 
transport 

2. PN-85/O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i 
znakowanie. Wymagania podstawowe. 

3. PN-EN 1423:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Materiały 
do posypywania. Kulki szklane, kruszywo 
przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny. 

3a. PN-EN1423:2001/A1:2005 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Materiały 
do posypywania. Kulki szklane, kruszywo 
przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A1) 

4. PN-EN 1436:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania 
dotyczące poziomego oznakowania dróg. 

4a. PN-EN1436:2000/A1:2005 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania 
dotyczące poziomego oznakowania dróg (Zmiana A1). 

5. PN-EN 1463-1:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe 
elementy odblaskowe Część 1: Wymagania dotyczące 
charakterystyki nowego elementu. 

5a. PN-EN 1463-
1:2000/A1:2005 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe 
elementy odblaskowe Cześć 1: Wymagania dotyczące 
charakterystyki nowego elementu (Zmiana A1). 

5b. PN-EN 1463-2:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe 
elementy odblaskowe Część 2: Badania terenowe. 

6b PN-EN 1871:2003 Materiały do poziomego oznakowania dróg. 
Właściwości fizyczne. 

6a. PN-EN 13036-4 Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – 
Część 4: Metoda 2004(U) pomiaru oporów poślizgu / 
poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła. 
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10.2. Przepisy związane i inne dokumenty 

 Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe 

warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. nr 220, poz. 2181). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). 

 Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” – Informacje, Instrukcje. 

Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997. 

 Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-2006. Seria „I” – Informacje, Instrukcje. 

IBDiM, Warszawa, w opracowaniu. 

 Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, 

poz. 2011). 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania 

opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679). 

 Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych 

(RID/ADR). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz. U. nr 249, 

poz. 2497). 

 

 

Opracowała: 

dr inż. Aleksandra Smentek 


