

Świecie, dnia 27.02.2025 r. godz. 10⁰⁰

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na budowę zbiorczego rurociągu wody surowej na ujęciu w Morsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Przetarg przeprowadziła Komisja powołana Zarządzeniem Prezesa ZWiK Sp. z o.o. z dnia 17 lutego 2025 r. w składzie:

1. Rafał Rybczyński – przewodniczący
2. Katarzyna Kasica – sekretarz
3. Michał Miszewski – członek
4. Tomasz Miraszewski – członek

Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania tj. 1.845.988,17 zł (netto).

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj. do dnia 27.02.2025 r. do godz. 9⁰⁰ wpłynęło 7 ofert.

Komisja przetargowa ponumerowała oferty i przystąpiła do ich otwarcia.

OFERTA NR 1 – PRIM Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 38/1
80-257 Gdańsk
cena – 1.624.091,14 zł (netto), 1.997.632,10 zł (brutto)
termin realizacji – do dnia 30.06.2025 r.
gwarancja – 5 lat

OFERTA NR 2 – INŻBUD Sp. z o.o. sp. k.

ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz
cena – 1.494.050,48 zł (netto), 1.837.682,08 zł (brutto)
termin realizacji – do dnia 30.06.2025 r.
gwarancja – 5 lat

OFERTA NR 3 – „HYDROKOM-ŚWIECIE” Huppert & Banasiewicz & Maciejewska

ul. Bydgoska 1, 86-105 Świecie
cena – 1.783.356,20 zł (netto), 2.193.528,13 zł (brutto)
termin realizacji – do dnia 30.06.2025 r.
gwarancja – 5 lat

OFERTA NR 4 – DARBUD Dariusz Teclaw




ul. Szeroka 7, Łowinek, 86-120 Pruszcz
cena – 1.898.455,00 zł (netto), 2.335.099,65 zł (brutto)
termin realizacji – do dnia 30.06.2025 r.
gwarancja – 5 lat

OFERTA NR 5 – BUKOLT Sp. z o.o.
ul. Bielicka 76C/2, 85-135 Bydgoszcz
cena – 1.526.838,69 zł (netto), 1.878.011,59 zł (brutto)
termin realizacji – do dnia 30.06.2025 r.
gwarancja – 5 lat

OFERTA NR 6 - WIMAR Sp. z o.o.
ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo
cena – 1.248.533,09 zł (netto), 1.535.695,70 zł (brutto)
termin realizacji – do dnia 30.06.2025 r.
gwarancja – 5 lat

OFERTA NR 7 – ROLLSTICK Instalacje sanitarne Rollstick Toruń Sp. z o.o.
Ul. Świdnicka 1, 87-100 Toruń
cena – 1.513.562,76 zł (netto), 1.861.682,19 zł (brutto)
termin realizacji – do dnia 30.06.2025 r.
gwarancja – 5 lat

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. Podpis - Rafał Rybczyński 
2. Podpis - Katarzyna Kasica 
3. Podpis - Michał Miszewski 
4. Podpis - Tomasz Miraszewski 