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WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia sektorowego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. ,Budowa Miejskiej Komunalnej Oczyszczalni
Sciekdw w Swieciu.”, znak sprawy: 3/2025 (dalej ,Pozstepowanie”)

Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji sp. z 0.0. z siedzibg w Swieciu (dalej ,Zamawiajacy”) dziatajac
na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 1320 ze zmianami; dalej ,,Pzp”) udostepnia tresc zapytan, jakie wyptynety
w Postepowaniu do tresci specyfikacji warunkéw zamowienia (dalej ,SWZ”) wraz
z wyjasnieniami.

Pytanie 233

Prosze o podanie parametréw blachy na elewacji budynkéw 29 26 27 18 19 20.
Odpowiedz

Parametry zgodne z produktem: panel Metzink Click Connection lub réwnowaznie.

Pytanie 234

Prosze o wskazanie szerokosci i miejsca wystepowania paséw ppoz na elewacji budynku 18.
Odpowied?

Zamawiajgcy wyjasnia, ze w budynku nr 18 $ciana w osi 3 stanowi $ciane oddzielenia
pozarowego. Na rys. 18 01 pokazano zakres izolacji z materiatu niepalnego.

Pytanie 235

Prosze o wskazanie systemu sufitéw podwieszanych budynkow 26 27 (Wedtug opisu OWA,
wedtug przekrojow GKBI)

Odpowied?

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zakres sufitow podwieszanych pokazany zostat na rys. A26-27 03 i
A26-A27_04. Rodzaj sufitu okreslono na rys. zestawienia pomieszczet A25-A27 _05.



Pytanie 236

Prosimy o informacje czy zamawiajgcy dopuszcza do zastosowania zasuwy nozowe, ktérych
konstrukcja umozliwia doszczelnienie na pracujgcym rurociggu a samo uszczelnienie
poprzeczne jest wykonane pakietowo — elastomer NBR + uszczelnienie PTFE. Realizacja
doszczelniania odbywa sie poprzez sprezenie uszczelnienia za pomocg docisku popychacza
dfawicy.

Odpowied?

Zamawiajgcy wyjasnia, ze armatura bedzie zatwierdzana na podstawie wnioskow
materiatowych podczas realizacji robét.

Pytanie 237

Prosimy rowniez o informacje czy wszystkie zasuwy nozowe majg zosta¢ wyposazone w
skrobaki noza a sam ksztaft dolnej noza ma by¢ w ksztafcie tuku.

Odpowiedz

Jak odp. na pyt. 236.

Pytanie 238

Czy zamawiajacy dopuszcza zawory zwrotne kulowe ktérych korpus jest wykonany z zeliwa
sferoidalnego min. GGG-40 a sama kula o rdzeniu stalowym dla $rednic DN50-100 i rdzeniu
zeliwnym powyzej DN125. Powtoka elastomerowa kuli wykonana z NBR.

Odpowied?

Jak odp. na pyt. 236.

Pytanie 239

Dotyczy zatacznik nr 1C do SWZ WYKAZ PODSTAWOWYCH URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH
JAKIE ZASTOSUJE WYKONAWCA

Czy Zamawiajacy dopuszcza wskazanie w zatgczniku nr 1C wiecej niz jednego typu i producenta
urzadzenia spetniajgcego parametry réwnowaznosci dla kazdego z wymienionych urzgdzen
gtéwnych.

Odpowiedz

Zamawiajgcy wyjasnia, ze nalezy wskazac jedno urzgdzenie i producenta.

Pytanie 240

Zgodnie z A131 (wydanie czerwiec 2016 r.) oczyszczalnie sciekdw wymiarowane sg na 85
percentyl fadunkow, prosze o potwierdzenie ww. zatozen.

Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie 241

Na jakiej podstawie projektant przyjat (obliczyt) - nieosiggalne w praktyce - zageszczenie
osadu wstepnego w osadniku wynoszace 4 % s.m.

Odpowiedz

Zamieszczone obliczenia stanowig obliczenia wstepne sposréd wielu, na podstawie ktorych
przyjeto kubatury obiektow. Na etapie eksploatacji nalezy przyja¢ 1 do 2 % sm.



Pytanie 242

Przyjeta w projekcie warto$¢ indeksu osadu (100 ml/g) jest mato prawdopodobna, kto bedzie
ponosit odpowiedzialnos¢ za parametry sciekdw oczyszczonych.

Odpowied?

Zamieszczone obliczenia stanowia obliczenia wstepne sposrod wielu, na podstawie ktérych
przyjeto kubatury obiektéw. Analizo przeprowadzono na szerszych wartosciach niz wskazana.

Pytanie 243

Btedne jest przyjecie wartosci 35 g/m3 zawiesiny ogdlnej w Sciekach oczyszczonych,
uniemozliwia to osiggniecie wymaganej wartosci stezenia BZT5 na poziomi 15 g 02/m3.
Odpowied?

Przyjeto zgodnie z rozporzadzeniem w zakresie ilosci i jakosci sciekdw oczyszczonych.

Pytanie 244

Zatozona w obliczeniach redukcja zanieczyszczen w nieistniejgcym odttuszczaczu fatszuje wyniki
obliczen.

Odpowied?

Odttuszczacz stanowi element pomocniczy, utatwiajgcy obliczenia technologiczne i nie
powoduje ich zafatszowania.

Pytanie 245

Wspodtczynnik transferu tlenu réwny 1 jest oczywistym btedem projektowym.

Odpowied?

Zamieszczone obliczenia stanowig obliczenia wstepne sposrod wielu, na podstawie ktérych
przeprowadzono obliczenia technologiczne. Wspdtczynnik transferu tlenu jest tylko jednym

z wielu przyjetych do obliczen.

Ponadto prosimy:

Pytanie 246

o doprecyzowanie (uszczegdtowienie) kryteridw jakie powinny zostaé spetnione, aby
Zamawiajgcy uznat rozruch za ukonczony.

Zwracamy uwage, ze kontrakt jest w formule ,buduj” i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy jest
ograniczona do prawidtowego wykonania robdt budowlano-montazowych, za prawidtowe
zaprojektowanie procesu odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy.

Odpowiedz

Wykonawca majgcy duze doswiadczenie w realizacji robét budowlanych na obiekcie jakim jest
budowa oczyszczalni Sciekdw winien wiedzie¢ jakie kryteria powinny by¢ spetnione, by rozruch
zostat uznany za zakonczony. Ponadto uwage Wykonawcy Zamawiajgcy przyjmuje do
wiadomosci.

Pytanie 247

o podanie specyfikacji powtok ochronnych konstrukcji zelbetowych chronigcych przez
agresywnym srodowiskiem $ciekdw dla kazdego obiektu majgcego kontakt ze sciekami. Prosimy
0 sprecyzowanie, czy powitoki majg by¢ na catej powierzchni, czy tez tylko w okresinych
miejscach.

Odpowied?

Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi w pdzniejszym terminie.



Pytanie 248

W odpowiedzi na pytanie 106 Zamawiajgcy wskazat, ze nalezy zastosowac beton o klasie
ekspozycji XF1. Zgodnie z obowigzujagcg normg dla klasy ekspozycji XF1 minimalna klasa
wytrzymatosci to C30/37. W zwigzku z powyzszym prosimy o jednoznaczne wskazanie klas
ekspozycji dla betondw klas ponizej C30/37.

Odpowied?

Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi w pdzniejszym terminie.

Pytanie 249

Prosimy o informacje w ktorej pozycji przedmiaru robdt wykonawca ma uwzglednié zestawienie
zbrojenia wskazane na rysunku K29_01.1.

Odpowied?

Zamawiajgcy wyjasnia, ze przedmiar ma charakter pogladowy/informacyjny (zgodnie z pkt. 4.7
SW2).

Pytanie 250

Prosimy o modyfikacje przedmiaru robdt w zakresie podsypki zwirowo-piaskowej pod tawami
fundamentowymi w obiekcie 29 poniewaz zatgczony przedmiar zawiera o 70% mniejszy zakres
niz wedtug projektu

Odpowied?

Jak odp. na pyt. 249.

Pytanie 251

Prosimy o modyfikacje przedmiaru robdét w zakresie betonu podktadowego pod tawami
fundamentowymi w obiekcie 29 poniewaz zatgczony przedmiar zawiera o 30% mniejszy zakres
niz wedtug projektu.

Odpowied?

Jak odp. na pyt. 249.

Pytanie 252

Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robdét o pozycje dotyczacg wykonania stopy
fundamentowej oraz zbrojenia zgodnie z rysunkiem K29_01.2.

Odpowiedz

Jak odp. na pyt. 249.

Pytanie 253

Prosze o podanie informacji odnosnie oczekiwanej temperatury osadu na wylocie z
wymiennika.

Odpowiedz

Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi w terminie pdzniejszym.

Pytanie 254

Jaka jest temperatura wody grzewczej?

Odpowied?

Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi w terminie pdzniejszym.



Pytanie 255

Co oznacza doktadnie moc z uwzglednieniem wspdtczynnikow? O jakich wspdtczynnikach mowa
przy zwiekszaniu mocy? Czy wymiennik ma byc¢ obliczony na wiekszy przeptyw czy moze chodzi
0 wyzszg réznice temperatur o jakg ma podgrzad sie osad?

Odpowied?

Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi w terminie pézniejszym.

Pytanie 256

Prosimy o zmiane przedmiaru robot branzy budowlanej w zakresie wykonania konstrukcji wiaty
osadu- obiekt 19 i 20, istniejgcy przedmiar jest kilkukrotnie zanizony.

Odpowied?

Jak odp. na pyt. 249.

Pytanie 257

Prosimy o zamieszczenie przedmiaru robdt na instalacje sanitarne ob. 26 27.
Odpowiedz

Jak odp. na pyt. 249.

Pytanie 258

Wykonawca prosi o zmiane przedmiaru robét w zakresie powtok chemoodpornych na obiekcie
nr5,6,8,9,10,13. Wg obliczen Wykonawcy zakres robdt jest o ok. 1200 m2 wiekszy niz podany
przez Zamawiajgcego.

Odpowied?

Jak odp. na pyt. 249.

Pytanie 259

Wykonawca prosi o zmiane przedmiaru robdt w zakresie wykonania fundamentu pod komore
fermentacyjng ob. 22. Wg obliczenn Wykonawcy objetos¢ betonu powinien wynosi¢ ok 650 m3
zamiast 274 m3 wskazanych w przedmiarze robét

Odpowied?

Jak odp. na pyt. 249.

Pytanie 260

Z uwagi na bardzo powolny sptyw ofert od poddostawcoéw urzadzen i podwykonawcow
uprzejmie prosimy o przesuniecie terminu sktadania ofert o co najmniej 20 dni. Otrzymywane
przez Nas oferty niestety nie sg kompletne, nie spetniajg w 100% wymagan i oczekiwan
Zamawiajgcego, dlatego wymagajg one dokonywania czasochtonnych uzgodnien, wyjasnien i
uzupetnien dotyczgcych zakresu technicznego oraz warunkow gwarancji i serwisu. Uprzejmie
prosimy o zrozumienie sytuacji i pozytywne rozpatrzenie Naszej prosby.

Odpowiedz

Zamawiajgcy przychylit sie do prosby wykonawcy i przedtuzyt termin sktadania ofert w
postepowaniu na dzien 18 kwietnia 2025 r.



Pytanie 261
Prosimy o zamieszczenia na stronie Zamawiajgcego projektu wykonawczego z zestawieniem

stali dotyczgcego klatki schodowej przy ZKF oraz schoddéw spiralnych dla ob. nr 15 i 16 Prosimy

o informacje czy klatka schodowa przy ZKF ma by¢ obudowana. jezeli tak to z jakiego materiatu

i jakiej grubosci izolacji.

Odpowied?

Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi w terminie pézniejszym.

Pytanie 262

Rozdziat 11 WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU punkt 11.1.4 ppkt 1) SWZ

Prosimy o zmiane wymagan w zakresie okresu doswiadczenia z ,ostatnich 5 lat dziatalnosci”
na ,ostanie 15 lat dziatalnosci”.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie zmieni warunkéw okreslonych w SWZ.

Pytanie nr 263

Rozdziat 11 WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU punkt 11.1.4 ppkt 2)

Prosimy o zmiane wymogu minimalnego dot. przedstawiciela wykonawcy/ dyrektora
kontraktu:

Na

,doswiadczenie w sprawowaniu funkcji Przedstawiciela Wykonawcy/Dyrektora
Kontraktu przy realizacji, w ciggu ostatnich 5 lat, co najmniej jednej roboty budowlanej,
polegajgcej na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni

Sciekdw lub stacji uzdatniania wody - przez caty okres realizacji (tj. od rozpoczecia do
zakonczenia odbioru koricowego) i o wartosci robét co najmniej 30 000 000 PLN brutto”

,doswiadczenie w sprawowaniu funkcji Przedstawiciela Wykonawcy/Dyrektora
Kontraktu przy realizacji, w ciggu ostatnich 15 lat, co najmniej jednej roboty budowlanej,
polegajgcej na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni
Sciekdw lub stacji uzdatniania wody lub obiektéw gospodarki wodno-Sciekowej
zwigzanych z doprowadzeniem lub odprowadzeniem wody lub $ciekéw komunalnych -
przez caty okres realizacji (tj. od rozpoczecia do zakonczenia odbioru koncowego) i o
wartosci robét co najmniej 30 000 000 PLN brutto”

Odpowied?
Zamawiajgcy nie zmieni warunkoéw okreslonych w SWZ.

Pytanie 264
W nawigzaniu do punktu 2) pisma prosimy o analogiczng zmiane wymogu dodatkowego dot.

Przedstawiciela Wykonawcy/ Dyrektora Kontraktu j.n.:

,Punkty za dodatkowe doswiadczenie (ponad to co wskazujemy na spetnienie warunku):
10 pkt - za petnienie funkcji Przedstawiciela Wykonawcy/Dyrektora Kontraktu przy
realizacji 2 zakonczonych i nalezycie wykonanych robdt budowlanych polegajgcych na
budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni Sciekdw - przez caty
okres realizacji (od rozpoczecia do zakonczenia odbioru koncowego) i o wartosci robot min.
30 000 000 zt brutto kazda, odebranych na podstawie protokotéw odbioru koricowego lub
Swiadectwa Przejecia Robdt (wg FIDIC)



lub

20 pkt - za petnienie funkcji Przedstawiciela Wykonawcy/Dyrektora Kontraktu przy
realizacji 3 zakonczonych i nalezycie wykonanych robét budowlanych polegajacych na
budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni Sciekdw - przez caty
okres realizacji (od rozpoczecia do zakonczenia odbioru koricowego) i o wartosci robét min.
30 000 000 zt brutto kazda, odebranych na podstawie protokotéw odbioru koncowego lub
Swiadectwa Przejecia Robét.

Na

Punkty za dodatkowe doswiadczenie (ponad to co wskazujemy na spetnienie warunku):
10 pkt - za petnienie funkcji Przedstawiciela Wykonawcy/Dyrektora Kontraktu przy
realizacji 2 zakonczonych i nalezycie wykonanych robét budowlanych polegajacych na
budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni Sciekdw lub obiektéw
gospodarki wodno-sciekowej zwigzanych z doprowadzeniem lub odprowadzeniem wody lub
sciekéw komunalnych - przez caty okres realizacji (od rozpoczecia do zakonczenia odbioru
koncowego) i o wartosci robdt min. 30 000 000 zt brutto kazda, odebranych na podstawie
protokotéw odbioru koAcowego lub Swiadectwa Przejecia Robét (wg FIDIC)

lub

20 pkt - za petnienie funkcji Przedstawiciela Wykonawcy/Dyrektora Kontraktu przy
realizacji 3 zakonczonych i nalezycie wykonanych robét budowlanych polegajacych na
budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni Sciekéw lub obiektdw
gospodarki wodno-$ciekowej zwigzanych z doprowadzeniem lub odprowadzeniem wody lub
Sciekdw komunalnych - przez caty okres realizacji (od rozpoczecia do zakoriczenia odbioru
koncowego) i o wartosci robdt min. 30 000 000 zt brutto kazda, odebranych na podstawie
protokotéw odbioru koricowego lub Swiadectwa Przejecia Robét.

Zgodnie z art. 112 ust. 1 Ustawy PZP z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.: ,,Zamawiajgcy okresla
warunki udziatu w postepowaniu oraz wymagane od wykonawcow Srodki dowodowe w
sposoéb proporcjonalny do przedmiotu zamowienia oraz umozliwiajagcy ocene zdolnosci
wykonawcy do nalezytego wykonania zamodwienia, w szczegdlnosci wyrazajac je jako
minimalne poziomy zdolnosci.” Zwracamy uwage, ze Wykonawca spefniajgcy powyzsze,
zmodyfikowane wymogi w sposdb nalezyty moze wykonac przedmiotowe zamdwienie,
zmiana warunkow udziatu w przetargu w dalszym ciggu pozwoli Zamawiajgcemu na realng
ocene zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania zamdwienia i nie naruszy zasady
proporcjonalnosci.
Wydtuzenie okresu wykonania robdt jest szczegdlnie uzasadnione wystgpieniem w tym
okresie pandemii Sars-Cov-2, ktora spowodowata znaczgce obostrzenia na rynku. Zmiana
dokonana przez Zamawiajgcego pozwolitaby ponadto wiekszej liczbie Wykonawcéw
majgcych doswiadczenie zgodne z przedmiotem zamodwienia wzigé udziat w postepowaniu.
Co wiecej, zmiana taka pozwoli Zamawiajgcemu otrzymac bardziej konkurencyjne oferty,
co lezy w interesie zamawiajgcego — dysponujgcego pieniedzmi publicznymi i winnego
dysponowac nimi gospodarnie.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie zmieni warunkow okreslonych w SWZ.



Pytanie 265
Czy nadrzedny uktad sterowania (NSS) ma réwniez zarzgdzac dozowaniem $rodka strgcajgcego

(PIX) pod katem utrzymywania zadanych wartosci ortofosforandéw na odptywie z reaktoréw
biologicznych?

Odpowied?

Zamawiajgcy potwierdza, ze nadrzedny ukfad sterowania ma rowniez zarzgdza¢ dozowaniiem
srodka stracajgcego (PIX).

Pytanie 266

W dokumencie , BRANZA TECHNOLOGICZNA CZ.1. EGZ 2/2 CZESC 1/5” w punkcie ”16.
Zestawienie materiatow i urzgdzen” w podpunkcie ,OBIEKT 08.09 — REAKTOR BIOLOGICZNY.
AKPIA” rozpisano urzadzenia pomiarowe jakie majg zosta¢ zainstalowane na reaktorze
biologicznym. Do pomiaru stezen jondéw amonowych (NH4) wskazano tam analizator
wykorzystujgcy metode pomiarowg: elektroda gazoczuta, natomiast do pomiaréw stezen azotu
azotanowego wskazano czujnik wykorzystujgcy metode pomiarowa: 3-kanatowa droga wigzki z
kompensacjg osadu. Jednak w dokumencie ,ST-05 Technologia” w punkcie ,,2.3.4 Aparatura
kontrolno — pomiarowa” nie wystepujg zapisy specyfikacyjne dotyczgce tych urzgdzen. Zostaty
tam jedynie umieszczone zapisy specyfikacji dotyczgce pomiardéw jondw azotanowych oraz
amonowych metoda jonoselektywang. Prosimy o potwierdzenie czy do oferty nalezy przyjac
urzadzenia pomiarowe przyjete w dokumencie , BRANZA TECHNOLOGICZNA CZ.1. EGZ 2/2
CZESC 1/5” punkt 16, czyli analizatory azotu amonowego oraz sondy optyczne azotu
azotanowego.

Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, ze do oferty nalezy przyja¢ zapisy zawarte w dokumencie , BRANZA
TECHNOLOGICZNA CZ.1. EGZ 2/2 CZESC 1/5” punkt 16, czyli analizatory azotu amonowego oraz
sondy optyczne azotu azotanowego.

Pytanie 267

W dokumencie ,ST-05 Technologia” w punkcie ,,2.3.4.9 Wyposazenie laboratorium” opisano
poszczegdlne elementy oraz urzgdzenia pomiarowe przewidziane w laboratorium. Czy mozemy
prosi¢ o wskazanie ilosci urzgdzen koniecznych do dostarczenia?

Odpowiedz

Zamawiajgcy wyjasnia, ze laboratorium nalezy wyposazy¢ w sprzet i urzgdzenia wskazane w
STWIORB (po 1 szt.).

Pytanie 268

Jakich referencji wymaga Zamawiajacy dla osoby odpowiedzialnej za wdrozenie nadrzednego
uktadu sterowania (NSS)?

Odpowiedz

Zamawiajgcy w SWZ nie okreslit warunkéw dla osoby odpowiedzialnej za wdrozenie uktadu
sterowania.



Pytanie 269
Prosimy o wyjasnienie watpliwosci zwigzanych z dokumentacjg przetargowa: Pomimo braku
wielu niezbednych wymiarow w projektach wykonawczych, dokonano oceny prawidtowosci
projektu z punktu widzenia hydrauliki obiektéw oczyszczania mechanicznego i biologicznego.
Jesli rzedne terenu oraz wymiary (podkreslam szczgtkowe) sg prawdziwe, to projekt nie
uwzglednia strat hydraulicznych przy przeptywie sciekow przez ww. obiekty. Wyliczone rzedne
zwierciadta Sciekow sg nastepujgce:

- osadnik wstepny — 35,65 m. n.pm.

- reaktor biologiczny — 35,65 m n.p.m.

- osadnik wtérny — 35,65 m n.p.m. Prosimy o zatgczenie do dokumentacji projektowej

profilu hydraulicznego projektowanej oczyszczalni.
Odpowied?
Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi w terminie pézniejszym.

Pytanie 270

Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robdt o roboty instalacyjne (c.o. i wentylacja) wskazane w
punkcie 2 ppkt 3 Wykazu Cen (ob. nr 2).

Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, ze przedmiar ma charakter poglagdowy/informacyjny (zgodnie z pkt. 4.7
SW2).

Pytanie 271

Prosimy o potwierdzenie, ze w zafgczniku 1B Wykazie cen w pkt 29 ppkt 6 w wierszu
"Wyposazenie pomieszczen:" Wykonawca moze pozostawi¢ niewyceniong (zerowg) pozycje z
uwagi na fakt, ze ponizej znajduje sie 6 wierszy zawierajgcych niezbedne wyposazenie
oczyszczalni dotyczgce m.in. dyspozytorni, laboratorium, warsztatu, sali konferencyjnej czy
pomieszczen biurowych i socjalnych.

Odpowied?
Tak. Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie 272

Prosimy o podanie specyfikacji powtok ochronnych konstrukcji zelbetowych chronigcych przez
agresywnym srodowiskiem $ciekdéw dla kazdego obiektu majgcego kontakt ze sciekami. Prosimy
0 sprecyzowanie, czy powitoki majg by¢ na catej powierzchni, czy tez tylko w okreslnych
miejscach.

Odpowiedz

Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi w pdzniejszym terminie.



Pytanie 273

Na str. 52-54 projektu wykonawczego — czes¢ biogazowa kilkukrotnie pojawia sie zapis ,nalezy
zaprojektowac inst. odgromowe i uziemiajgce..,”.

Poniewaz inst. odgromowe projektuje sie — miedzy innymi — na podstawie oceny zagrozenia
wybuchem, ktéry w przypadku projektu oczyszczalni $ciekéw w Swieciu zostat sporzadzony
wadliwie, prosze o uzupetnienie projektu wykonawczego o brakujgce inst. odgromowe i
uziemiajgce oraz usuniecie z projektdéw wykonawczych zapiséw o koniecznosci zaprojektowania
tychze instalacji.

Odpowied?

Zamawiajgcy wyjasnia, ze projekt zagrozenia wybuchem zostat prawidtowo sporzgadzony
zgodnie z odpowiedzig na pytanie 47. Projekt elektryczny zawiera dla kazdego obiektu opis
instalacji odgromowych i wedtug tego projektu nalezy je wykonac.

Pytanie 274

We wczesniejszych wyjasnieniach Zamawiajgcy dopuscit zmiane materiatu rurociggéow w
obrebie reaktoréw biologicznych na stal AISI 304 (1.4301). Prosimy o informacje czy
Zamawiajgcy dopusci  réwniez zmiane materiatu  elementéw  stalowych  rusztow
napowietrzajgcych ze stali 1.4401 réwniez na stal 1.4301? Stal 1.4301 jest powszechnie
stosowana w instalacjach napowietrzajgcych i odpowiednia dla sciekdw komunalnych.
Odpowied?

Zamawiajgcy wyjasnia, ze elementy stalowe rusztow napowietrznych nalezy wykonac ze stali
1.4401.

Pytanie 275

Czy Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie réwnowazne mieszadta pionowego komory WKF
(w dokumentacji projektowej przewidziano mieszadto z rurg centralg, ktérego wymagania
techniczne wykluczajg produkty wszystkich innych Producentéw niz Hermann Traxler,
dystrybutor w Polsce H20 Rozwigzania Proekologiczne) na pionowe wolnoobrotowe mieszadto
Smigtowe bez rury centralnej, ktére zapewni kluczowe parametry technologiczne wymienione
nizej?

e Zapewnienie wymieszania zawartosci komory WKF - zapewnienie wymaganej
jednorodnosci temperatury w obrebie komory, stopien wymieszania: min. 10-11
objetosci komory/dobe.

e Mozliwos¢ pracy mieszadta z okresowg zmiang obrotow prawo/lewo.

e Zastosowanie przektadni eliminuje konieczno$¢ obecnosci systemu dozowania i
wymiany smaru.

e Moc elektryczna nie wyzsza niz zatozona w dokumentacji projektowe;.

e \Waga kompletnego mieszadta nie wyzsza niz przyjeta w projekcie.

e Materiat wykonania nie gorszy niz zatozony w dokumentacji projektowe;j.

e Montaz w zaprojektowanej komorze bez koniecznosci modyfikacji jej konstrukgji.

e (zestotliwo$¢ serwisowania nie wieksza niz dla rozwigzania przyjetego w
dokumentacji projektowe;j.
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e Wykonanie silnika: przeciwwybuchowe dla urzadzen pracujgcych w strefie O
(wnetrze WKF) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 08.07.2010
Dz.U.Nr 138 poz.931 i zatgcznikaminr 1i 2 do Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 06.06.2016 poz.817 z oznaczeniem co najmniej Ex Il 1G/ 112G.
Odpowied?
Zamawiajagcy wyjasnia, ze nalezy wyceni¢ i dostarczy¢ urzadzenia spetniajgce zapisy
dokumentacji przetargowe;.

Pytanie 276

dot.: branza drogowa — konstrukcja nawierzchni, podtoze ulepszone

Wg specyfikacji SST D.04.05.01 (Podbudowa lub ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem) wykonanie stabilizacji, nalezy wykonaé¢ wg normy PN-S-96012 (lub réwnowaznej).
Weg rys. D-04 Szczegdty konstrukcyjne nawierzchni, warstwy stabilizacji nalezy wykonac wg PN-
EN-14277-1. Wg ktérej normy nalezy wykonac ww. stabilizacji?

Odpowiedz

Zamawiajgcy wyjasnia, ze norma PN-S- 96012 jest obowigzujgca i wg niej nalezy wykonac
stabilizacje.

Pytanie 277

dot.: branza drogowa — konstrukcja nawierzchni, podtoze ulepszone

Specyfikacja SST D.04.05.01 dotyczy wykonania ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem w mieszarkach stacjonarnych o wytrzymatosci Rm=2,5MPa i o grubosciach: 18 cm,
15 c¢cm, 10 cm. W dokumentacji projektowej, rys. nr D-04 i D-02 warstwa o Rm=2,5MPa
wystepuje o grubosciach: 22 c¢cm, 15 cm, 12 c¢cm, 10 cm. Prosimy o informacje wg jakiej
specyfikacji nalezy wykonac warstwy o grub.: 22 cmi 12 cm.

Odpowied?

Zamawiajgcy wyjasnia, ze specyfikacje okreslajg dobdr materiatdw na wykonanie mieszanki by
spetnione zostaty wymagania wytrzymatosciowe, sposéb  wykonania oraz  kontrole
wytrzymatosci i wykonania warstw. Dobdér sktadnikéw mieszanki nalezy zleci¢ laboratorium
drogowemu znajdujgcemu sie przy wytworniach mieszanek. Nie zaleca sie mieszania na
miejscu.

Pytanie 278

dot.: branza drogowa — konstrukcja nawierzchni, podtoze ulepszone

Prosimy o wskazanie wg jakiej specyfikacji nalezy wykonaé ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem (C3/4) o wytrzymatosci Rm=5MPa, o grubosciach 15 cmi 20cm. SST
D.04.05.01 dotyczy jedynie gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm=2,5MPa.
Odpowiedz

Zamawiajgcy wyjasnia, ze mieszanki nalezy zamowic j.w.
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Pytanie 279

dot.: branza drogowa — konstrukcja nawierzchni, podtoze ulepszone Czy nalezy zastosowacd
stabilizacje o wytrzymatosci odpowiednio Rm=2,5MPa i Rm=5,0MPa wg PN-S-96012, czy
mieszanki o oznaczeniu CBGM 4 0/16 C 1,5/2 lub C3/4? Rdznice w cenie poszczegdlnych
mieszanek sg znaczne.

Odpowied?

Zamawiajgcy wyjasnia, ze nalezy zastosowac stabilizacje wg PN-S-96012. Mieszanki stosowac
z mieszanek stacjonarnych.

Pytanie 280

dot.: branza drogowa — wykop W tabeli Robdt Ziemnych Projektu br. drogowej ilos¢ wykopu
uwzgledniajgca wsp. 1,03 wynosi 2922 m3, natomiast w poz. 5 Przedmiaru robdt przewidywana
objetos¢ wykopu to 2204 m3. Jakg objetos¢ wykopu nalezy przyjgé do wyceny?

Odpowied?

Zamawiajgcy wyjasnia, ze wg tabeli robdt ziemnych wynosi 2204 m3 i taka ilos¢ jest w
przedmiarze.

Pytanie 281

dot.: branza drogowa — nasyp W tabeli Robdt Ziemnych Projektu br. drogowej ilos¢ nasypu
wynosi 1523 m3, natomiast w poz. 7 Przedmiaru robot przewidywana objetos¢ nasypu to
1743,09 m3. Jakg objetos¢ nasypu nalezy przyjgé do wyceny?

Odpowied?

Zamawiajgcy wyjasnia, ze do wyceny nalezy przyja¢ 1743 m3 gruntu.

Pytanie 282

dot.: branza drogowa — nasyp Prosimy o udostepnienie SST D.02.03.01 Wykonanie nasypow,
gdyz widnieje ona tylko w spisie tresci.

Odpowied?

Zamawiajgcy uzupetnia — udostepnia SST D.02.03.01 LINK -
https://cloud.zwik.com.pl/public/files/download/67b95ab9-e992-4e5c-9564-
265cbcfa0865?token=aaZShEMCz0JPYMItMCF9IXdTQWInnWyZ

Pytanie 283

dot.: branza drogowa — konstrukcja nawierzchni, podtoze ulepszone

Zatgcznik nr 18 do SWZ —Wykaz cen, w poz. 36 Wykonawca ma podac oferowang wartos¢ robot
nawierzchni drogowej, Placéw i chodnikow w rozbiciu na:

1. Roboty remontowe i rozbidrka istniejgcych kraweznikdw, chodnikéw i nawierzchni

2. Budowa nowo projektowanych drog, placéw i chodnikow

Na podstawie jakich danych Wykonawca ma dokonac tego rozbicia? Przedmiar robdt, ktéry jest
dokumentem pomocniczym nie zawiera takiego rozbicia, a Projekt wykonawczy br. drogowa,
ktory obejmuje zaréwno budowe nowych drég, placow, chodnikdw (...) jak i przebudowe drog
istniejgcych opisuje jedynie jakie rodzaje robot nalezy wykonaé w ramach remontéw a jakie w
ramach budowy nowych nawierzchni, jednak nie okresla ilosci poszczegdlnych prac.
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Rowniez plan zagospodarowania terenu — rys D-1 nie wyodrebnia zakresu przewidzianego do
remontu oraz do budowy nowoprojektowanych nawierzchni. W legendzie tego Planu wszystkie
nawierzchnie wygladajg tak samo.
Odpowied?
Zamawiajgcy uzupetnia i odpowiada, ze:
e roboty rozbiérkowe - rozebranie nawierzchni przy istn. budynku i przepompowni —
262 m2.
e wykonanie nawierzchni placu z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa tamanego
o0 uziarnieniu 0/31.5, o grub. 18 cm - powierzchnia 120m2,
e dojazd do przepompowni z kostki brukowej na podbudowie j.w. o powierzchni 45 m2,
e wykonanie chodnikow i opaski z kostki betonowej grub. 6cm — powierzchnia 106 m2.

Pytanie 284

branza drogowa — plan rozbiorek

Prosimy o udostepnienie Planu rozbidrek.

Odpowiedz

Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi w terminie pdzniejszym.

Pytanie 285

dot.: branza drogowa — konstrukcja nawierzchni, profilowanie i zageszczenie, warstwa
nawierzchniowa

W Przedmiarze robét mamy 2 pozycje dotyczgce Mechanicznego profilowania i zageszczania
podtoza: poz. 8 o pow. 10 590,00 m2 i poz. 16 o0 pow. 5 485,00 m2, co daje razem: 16 075,00m?2.
Natomiast pow. zabudowy nawierzchni drogowych wynosza:

poz. 19 — Naw. z kostki ,,8”: 695,70 m2

poz. 22 — Naw. z kostki ,8”: 284,5 m2

poz. 25 — Naw. z kostki ,8”: 238 m2

poz. 28 — Naw. z kostki ,6”: 238 m2

poz. 29 — Naw. z pospotki: 36,6 m2

poz. 31 — Naw. zwirowa: 36,6 m2

poz. 32 — Naw. zwirowa: 125,0 m2

Razem powierzchnia tych nawierzchni: 1 654,4 m2. Pomimo tego, Zze przedmiar jest
dokumentem pomocniczym prosimy o wyjasnienie tak duzej rozbieznosci. Czy cate
wyprofilowane i zageszczone podtoze jest przewidziane do zabudowy nawierzchnia drogowg?
Odpowied?

Zamawiajgcy wyjasnia, ze powierzchnia 10590 m2 stanowi powierzchnie po odjeciu
powierzchni zabudowy i powierzchni utwardzonej wg PZT przeznaczonej do rozplantowania,
natomiast 5485 m2 stanowi powierzchnie profilowania i zageszczania podtoza pod jezdnie,
place, miejsca postojowe, chodniki.

Pytanie 286

dot.: branza drogowa — konstrukcja nawierzchni, warstwa nawierzchniowa Prosimy o
potwierdzenie, ze Wykonawca bedzie mait do wykonania 1 654,4 m2 nawierzchni zgodnie z
zatgczonym Przedmiarem roboét.

13



Odpowied?

Zamawiajgcy wyjasnia, ze nawierzchnia jezdni drég i placéw wynosi 3807 m2, miejsca
postojowe 193 m2, chodniki i opaski 1654 m2 oraz nawierzchnie remontowane; plac i dojazd
165 m2, chodniki i opaski 102 m2.

Pytanie 287

dot.: branza drogowa — humus, ziemia urodzajna Wg Przedmiaru robdét (poz. 2 i 3) nalezy
usung¢ warstwy humusu o tgcznej grubosci 30 cm z pow. 5 485 m2, tj. o objetosci ok. 1645,5
m3, natomiast w poz. 4 Przedmiaru mamy wywo6z humusu o objetosci 5 485 m3. Prosimy o
wyjasnienie tej rozbieznosci. Czy do wywiezienia jest jeszcze humus zebrany z innej powierzchni
niz ten przewidziany w poz. 2 i 3?

Odpowied?

Zamawiajgcy wyjasnia, ze w projekcie jest przewidziany czesciowy wywoz ziemi z wykopdw,
ktdra nie bedzie sie nadawac¢ do wbudowania w nasyp.

Pytanie 288
dot.: branza drogowa — konstrukcja nawierzchni, warstwa nawierzchniowa
Poniewaz Przedmiar robdt jest dokumentem jedynie pomocniczym, a na Wykonawcy
cigzy obowigzek prawidtowego okreslenia ilosci poszczegdlnych prac, prosimy o
podanie rzeczywistych dtugosci lub zaznaczenie na Planie Sytuacyjnym wraz z
podaniem wymiaréw i oznaczenie w jego Legendzie:
a) kraweznikdw betonowych wystajgcych 20x30 cm
b) kraweznikow betonowych wystajgcych 15x30 cm
c) obrzezy betonowych 30x8 cm
d) obrzezy betonowych 20x6 cm
e) opornikéw betonowych 12x25 cm
f) opornikdéw betonowych wtopionych 15x25 cm
g) scieku z 2 rzeddw kostki na tawie betonowej
Odpowied? 288
Zamawiajgcy wyjasnia, ze:
a) kraweznikow betonowych wystajgcych 20x30 cm- 991m na tawie V-0,0825 m3
b) kraweznikéw betonowych wystajgcych 15x30 cm- 70m na tawie V-0,06 m3
c) obrzezy betonowych 30x8 cm — 483m na tawie V-0,038 m3
d) obrzezy betonowych 20x6 cm -248 m
e) opornikéw betonowych 20x25 cm- 134 m na tawie-V - 0,0825 m3oraz 7,0m na fawie
V-0,1425m3
f) opornikéw betonowych wtopionych 15x25 cm - 26m na tawie 0,06 m3
g) scieku z 2 rzeddw kostki na tawie betonowej 120m na tawie V-0,06 m3.
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Pytanie 289
dot.: branza drogowa — konstrukcja nawierzchni Poniewaz Przedmiar robét jest dokumentem
jedynie pomocniczym, a na Wykonawcy cigzy obowigzek prawidtowego okreslenia ilosci
poszczegdlnych prac, prosimy o podanie rzeczywistych powierzchni lub zaznaczenie na Planie
Sytuacyjnym w sposdb umozliwiajacy rozréznienie, wraz z podaniem wymiarow i oznaczenie
W jego Legendzie nawierzchni opisanych w pkt. 6.2.2., 6.2.3.i 6.2.4. Opisu Technicznego Proj.
Wykonawczego Branzy Drogowej, tj.:

h) drogi nowoprojektowane,

i) drogi istniejgce wymagajgce remontu,

j) place projektowane,

k) konstrukcje chodnikow,

[) konstrukcje opasek.
Odpowied?
Odp. jak na pyt.286.

Pytanie nr 290
dot.: branza drogowa — konstrukcja nawierzchni, konstrukcja chodnikéw
Wg Opisu technicznego Projektu drogowego sktada sie z:
- betonowej kostki brukowej - 8 cm
- podsypki cem.-piask. 1:4 - 3 cm
- w-wy gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa (z betoniarni) - 15 cm
- wymiana gruntu warstwg utozong na geowtdkninie wzmacniajgcej - 10 cm
Wg rys D-02 Szczegdty konstrukcyjne :
- betonowej kostki brukowej - 6 cm
- podsypki cem.-piask. 1:4 - 3 cm
- w-wy gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa (z betoniarni) - 12 cm
- warstwy pospotki - 10 cm
Ktérg wersje nalezy przyjac¢ do wyceny?
Odpowiedz
Zamawiajgcy wyjasnia, ze:
Konstrukcja nawierzchni jezdni i placow
—  kostka brukowa wibroprasowana BEHATON grub. 8cm na podsypce cem.-
piaskowej grub. 3cm
— podbudowa dwuwarstwowa z kruszwa tamanego stabilizowanego
mechanicznie
- w-wa gorna o uziarnieniu 0/31,5mm grub. po zageszczeniu 8cm
- w-wa dolna o uziarnieniu 0/63mm grub. po zageszczeniu 17cm
— warstwy wzmacniajgce podtfoze

warstwa mrozozchronna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa grub.22cm

warstwa z gruntu stabil. cementem o Rm=2,5MPa grub. 15cm

warstwa z gruntu stabil. cementem o Rm=2,5MPa grub. 15cm
Konstrukcja miejsc postojowych
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— kostka brukowa wibroprasowana BEHATON grub. 8cm na podsypce cem.-piaskowej
grub. 3cm
— podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grub.
warstwy po zageszczeniu 18cm
— warstwa wzmacniajgce podtoze; z gruntu stabil. cementem o Rm=5MPa grub. 20cm
— warstwa z gruntu stabil. cementem o Rm=2,5MPa grub. 15cm
Konstrukcja nawierzchni chodnikéw
— kostka brukowa wibroprasowana HOLLAND grub. 6cm na podsypce cem.-piaskowe;j
grub.3cm
- warstwa wzmacniajgce podtoze; z gruntu stabil. cementem o Rm=2,5MPa grub. 12cm
- warstwa pospotki grub. 10cm
Konstrukcja nawierzchni opasek
— kostka brukowa wibroprasowana HOLLAND grub. 6cm na podsypce cem.-piaskowe;j
grub.3cm
- warstwa wzmacniajgce podtoze; z gruntu stabil. cementem o Rm=2,5MPa grub. 10cm
- warstwa pospotki grub. 10cm.

Pytanie 291

dot.: branza drogowa — konstrukcja nawierzchni, konstrukcja nawierzchni opasek
Wg Opisu technicznego Proj drogowego sktada sie z:
- betonowej kostki brukowej - 8 cm
- podsypki cem.-piask. 1:4 - 3 cm
- ww. gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa (z betoniarni) - 10 cm
Wg rys D-02 Szczegdty konstrukcyjne
- betonowej kostki brukowej - 6 cm
- podsypki cem.-piask. 1:4 - 3 cm
- w-wy gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa (z betoniarni) - 10 cm
- warstwa pospotki - 10 cm
Ktorg wersje nalezy przyjac¢ do wyceny?

Odpowiedz

Odp. jak na pyt. 290.

Pytanie 292

Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na to, aby rurocigg odprowadzajgcy scieki
oczyszczone do odbiornika na dtugosci L=1030 mb wykonaé¢ metoda wykopu otwartego rurami
PEHD RC SDR17 DN355 z uwagi na niewielkg gtebokos¢ posadowienia wynoszgcg ok 1,7 m ppt
zgodnie z przedmiarem robdét. Prosimy o potwierdzenie, ze rurocigg odprowadzajgcy Scieki
oczyszczone do odbiornika DN355 na dtugosci L=1030 mb nalezy wykonac przewiertem
sterowanym HDD w rurze ostonowej stalowej DN457x6,3 mm. Jezeli tak to prosimy o zmiane
przedmiaru robot w tym zakresie.

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze przedmiotowy rurocigg nalezy wykonac go zgodnie z dokumentacja
projektowa na catej dtugosci 1030 mb przewiertem sterowanym.
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Pytanie 293
Podczas analizy rysunkéw napotkano rozbieznosci pomiedzy rysunkami udostepnionymi w
formie skandw, a w formie .pdf pomimo tej samej nazwy i datowania.
Np.: Branza technologiczna, rys T_53 (skan), rysT_53 (pdf)
- Rézny uktad, ilos¢ i dtugosé przenosnikow
- Diametralne réznice pomiedzy wielkoscig pomieszczen (np.: pomieszczenie
mieszarki z wapnem raz ma 25,20 m2, a raz 47,82 m2)

Prosimy o udostepnienie kompatybilnej dokumentacji.
Odpowied?
Zamawiajgcy wyjasnia, ze do wyceny nalezy przyjg¢ rysunki i opisy z rys T_53 pdf.

Pytanie 294

W dokumentacji projektowej — PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA ELEKTRYCZNA i AKPIA EGZ.
2.2 CZESC 1.8 w rozdziale 27 Sterowanie i stacja operatorska znajduje sie nastepujacy zapis: [...]
Stanowiska komputerowe na ktérych bedzie zainstalowane oprogramowanie SCADA beda
znajdowaty sie w budynku administracyjno-socjalnym w pomieszczeniu dyspozytorni. Projektuje
sie 2 stanowiska komputerowe wyposazone w komputery klasy PC. Do kazdego ze stanowisk
operatorskich bedg podfgczone 2 monitory LCD 24" oraz na $cianie do wizualizacji procesow
technologicznych zamocowane zostang 2 monitory LCD 50". Strona 2 z 2 Pytanie: W jakiej
konfiguracji majg wspotpracowaé stacje operatorskie z monitorami 50"? Czy kazdy z
komputeréw stacji operatorskich ma wspodtpracowac z jednym monitorem 50” (2 stanowiska
2x24” + 1x50”), oba monitory 50” majg wspotpracowac tylko z jednym ze stanowisk (1
stanowisko 2x24”, 1 stanowisko 2x24” +2x50”), czy tez moze do obstugi sciany wizualizacyjnej
ma zosta¢ zastosowany dodatkowy komputer z oprogramowaniem SCADA, nieujety w
zestawieniu materiatéw, (rozdziat 27.1)?

Odpowiedz

Zamawiajgcy wyjasnia, ze wyposazenie stacji operatorskiej oraz wyposazenie Sali
konferencyjnej w budynku socjalno-technicznym nalezy wykonaé wg. wytycznych w ST-05
(zgodnie z pkt. 4.11 SWZ).

Ponadto zamawiajgcy informuje, ze do kazdego stanowiska operatorskiego majg by¢ podtagczone
2 monitory LCD27".

Na Scianie majg znajdowac sie 2 monitory 65”.

Stacje operatorskie majg wspotpracowaé w nastepujgcej konfiguracji:

- (pierwsze stanowisko 2x27” + 1x65”, drugie stanowisko 2x27” + 1 x65”).

Pytanie 295

W dokumentacji projektowej — PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA ELEKTRYCZNA i AKPiA EGZ.
2.2 CZESC 1.8 w rozdziale 27.1 Zestawienie materiatéw L.p. 5 wskazano dostawe
oprogramowania antywirusowego (,,Program antywirusowy”) — szt. 2. Prosze o wyjasnienie, czy
moze to by¢ dowolne oprogramowanie antywirusowe, czy tez ma by¢ ono zgodne z
oprogramowaniem uzywanym przez Zamawiajgcego w swoich systemach informatycznych —
jezeli tak prosze o podanie, o jakie oprogramowanie chodzi.

Odpowiedz - Zamawiajacy wyjasnia, ze stosuje oprogramowanie antywirusowe GDATA.
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Pytanie 296

W odpowiedzi na pytanie nr 105 Zamawiajgcy udostepnit dokumentacje PDF w wers;ji
edytowalnej. Zwracamy uwage na fakt, iz dokumentacja ta jest rozbiezna w stosunku do
dokumentacji pierwotnie udostepnionej w postepowaniu. Przyktadem sg rysunki architektury,
konstrukcji i PZT dla obiektu 19,20. Pomiedzy rysunkami skanowanymi z podpisem, a
edytowalnymi wystepuje znaczna rdéznica w gabarytach i wygladzie obiektu. Prosimy o
wskazanie:

Na podstawie ktorych rysunkéw nalezy sporzadzi¢ wycene?

Odpowied?
Zamawiajgcy wyjasnia, ze w zakresie obiektu 19, 20 wyceny nalezy dokona¢ na podstawie
rysunkow i zapiséw ujetych w plikach PDF (wydrukach z programu).

Pytanie 297

Na podstawie ktérych rysunkow sporzadzony zostat przedmiar? llosci wskazane w przedmiarze
wskazujg, ze mdgt on zosta¢ wykonany na podstawie rysunkéw PDF w wersji edytowalnej, czyli
budynku o zdecydowanie mniejszych gabarytach. Wskazujemy na fakt, iz ilosci w przedmiarze
mogg by¢ zanizone. Dodatkowo prosimy o weryfikacje projektow pozostatych obiektdw.
Odpowiedz

Zamawiajgcy wyjasnia, ze w zakresie obiektu 19, 20 wyceny nalezy dokona¢ na podstawie
rysunkow i zapiséw ujetych w plikach PDF (wydrukach z programu).

Pytanie 298

Dzient dobry, wobec tego ze termin sktadania ofert przesunieto na dzien 2025-04-18 r zwracam
sie z prosbg o odpowiedz do kiedy mozna wysyta¢ zapytania dotyczace przetargu 3/2025.
Prosze o pilng odpowiedz.

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze termin sktadania wnioskéw o wyjasnienia tresci SWZ, na ktore
zamawiajgcy miat obowigzek udzieli¢ odpowiedzi w tym postepowaniu uptynat z dniem
10.03.2025 r. Przesuniecie terminu skfadnia ofert nie ma wptywu na termin, o ktérym mowa w
zdaniu poprzednim (podstawa prawna art. 135 ust. 1 Pzp w zwigzku z art. 135 ust. 3 Pzp).

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z informacjg Zamawiajgcego i zastosowania
sie do jej zapisdw sktadajgc oferte przetargowa, tak aby byta zgodna z trescig SWZ.
Udzielone przez Zamawiajgcego wyjasnienie i uzupetnienie staje sie czescig SWZ i jest wigzgce
dla wszystkich Wykonawcow. Pozostate ustalenia SWZ, w tym termin i godzina sktadania ofert
pozostajg bez zmian.

Z powazaniem

» Signed by /
Podpisano przez:
Andrzej Koztowski
)

2W;iHK Date/Data:
2025-04-01 13:10
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